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CZESC OPISOWA
I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn. ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach: Dziurkow, Przedmiescie Dalsze,
Przedmies$cie Blizsze i Solec nad Wisla” ma na celu zaopatrzenie w wod¢ na rozpatrywanym
terenie.
Zadaniem sieci wodociggowej jest przygotowanie oraz podanie wody o jakosci
odpowiadajgcej Rozporzgdzeniu_Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r (Dz.U. z
2015.p0z.1989) w_sprawie wymagan_dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do_spoZycia
przez ludzi
Inwestycja zapewni:
* Poprawg stanu zdrowia ludnosci dzigki spozywaniu wody o odpowiedniej jako$ci, zgodnej z

rozporzadzeniem
» Zwiekszenie ilo$ci 0sob korzystajacych z sieci wodociggowej
* Likwidacj¢ uje¢ wody podskornej
* Duza niezawodnos¢ pracy urzadzen jak i catego systemu zaopatrzenia w wodg.
Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Solec nad Wista powiat Lipsko,
wojewodztwo mazowieckie.

1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie 1 wykonanie prac majacych na celu ,,Budowe sieci
wodociggowej w miejscowosci Dziurkow, Przedmiescie Dalsze, Przedmiescie Blizsze i Solec
nad Wistg .

Zakres prac budowlanych obejmie:

Podniesienie parametréw stacji poprzez montaz zestawu hydroforowego oraz budowe sieci

wodociagowe].

Wode z ujecia w Dziurkowie przewiduje si¢ pobiera¢ w nastgpujacym ukladzie
technologicznym:
Ujecia wody sktadajace si¢ z;
-1 studni,
- zbiornika akumulacyjnego o poj. mim. 50 m®
- zestawu podnoszenia ci$nienia i niezbednym wyposazeniem

W budynku hydroforni beda znajdowaé si¢ wszystkie urzadzenia technologiczne ktore
realizowa¢ bedg dystrybucje wody na sie¢ wodociggowa dla drugiego etapu.

Przewiduje si¢ zainstalowanie nastepujacych urzadzen:

. budowa rurociaggdw miedzy obiektowych wraz z armatura,

. wykonanie rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej,

. wykonanie instalacji do urzadzen technologicznych oraz AKPiA,

. montaz zestawu pompowego sieciowego o wydajnosci min. Q=36 m?/h,



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

sktadajacego si¢ z min. 3+4 pomp zasilanych przetwornicg czgstotliwosci
. uruchomienie i1 rozruch instalacji 1 obiektéw stanowigcych przedmiot zamowienia
. budowy sieci wodociggowej w zakresie 4 600,00 m.b.

Przedmiot zamowienia w zakresie dokumentacji obejmuje:
. wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w zakresie niezbednych do
prawidlowego ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych, na
postawie badan geologicznych wykonawca ustali sposob i klas¢ materialu do prowadzenia robot,
. wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zamoéwienia z weryfikacja
zatlozen projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych, wraz z
uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
. uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien w tym
z wlascicielami nieruchomosci, rowniez z tymi na ktore realizacja bedzie miata wptyw, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do wykonania robot,
zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z zasadami projektowania
i wiedzg inzynierskie wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego)
z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na budowe” oraz wykonanie projektow technicznych
w zakresie niezbednym do zrealizowania robot,

. wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlane; wykonanie robot budowlano —
montazowych dla zakresu robot objetych PFU

. opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla zestawu pompowego,

. opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

. przeprowadzenie prob koncowych eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

. przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,
eksploatacji 1 BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zamdwienia,

. uzyskanie wszelkich dokumentow i spetnienie wszelkich wymogoéw w trybie przekazania

zamowienia do eksploatacji 1 uzytkowania zgodnie z obowigzujagcym
prawem budowlanym.

Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiggnigciu efektu oraz zatozonych parametrow
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
Gwarancji jakosci na catos$¢ przedmiotu Kontraktu na okres minimum 60 miesiecy, liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

1.2. DEFINICJE

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i1 do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadajacym
uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktore zostaly wydane na podstawie wczesniej

obowiazujacych przepisow,
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PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004r,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Dokumentacji
Projektowej, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane,

Roboty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajacego we wniosku aplikacyjnym
1 umowie o dofinansowanie, zwigzane z budowg sieci wodociggowych oraz stacji uzdatniania
wody wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania,

Roboty niekwalifikowane — roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie
o dofinansowanie, wynikajace z warunkow gospodarnosci $rodkami finansowymi przez
Zamawiajacego,

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia,

Wykaz cen —zestawienie przewidywanych do wykonania elementéw robdt ze wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis,

Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,

Przewod wodociagowy rozdzielezy — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do
przytaczy wodociggowych,

Uzbrojenie przewodow wodociagowych armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej,

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — zasuwy, Zawory

armatura regulacyjna — zawory regulacyjne, redukcyjne

armatura przeciwpozarowa — hydranty armatura czerpalna

Ujecie wody — studnia giebinowa do pobierania wody surowej przy uzyciu agregatow
pompowych,

Zbiornik wody — naziemny zbiornik zelbetowy/ stalowy, magazynujacy wode z ujgcia,
zapewniajacy retencj¢ dla rozbioréw sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji,

Uklad dezynfekcji — system dozowania $rodka dezynfekujacego (np. podchloryn) do wody
surowej przed zbiornikiem wody uzdatnionej,

Woda uzdatniona — woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej,
odpowiadajgca wymaganiom Ministra Zdrowia — Rozporzadzenie z dn. 29.03.2007 z
pdzniejszymi zamianami w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 805,

AKPIA — zakres rob6t branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie,
monitoring i wizualizacj¢ okreslonych parametréw technologicznych pracy urzadzen, armatury
1 obiektow.
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1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY

1.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Przedstawione PFU jest materialem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do

sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzgcych w sktad Kontraktu.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupehiajagce, (w tym w razie konieczno$ci badania technologiczne) niezbedne dla
prawidlowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczeg6lnosci do sporzadzenia
Projektu Budowlanego i Technicznego.

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odby¢ wizytacje Terenu objetego przedmiotem

zamodwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos$¢, koszt i1 ryzyko,
wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbg¢dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.3.2. Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona co najmnie;j:

. dokumentacje geologiczno-inzynierska

. pozwolenie wodno-prawne dotyczace przejscia pod ciekami wodnymi

. ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

. koncepcje projektowa obejmujaca przedmiot zamdwienia z weryfikacjg zatozen

projektowych, bilansem medidéw oraz opisem rozwigzan projektowych, technologii
SUW i uzgodnig z Zamawiajagcym

. Operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwolen wodno-prawnych

. Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej

. Pozostate opracowania niezbe¢dne dla uzyskania Pozwolenia na budowe

. Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami ROZPORZADZENIA

MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

. wykonany w oparciu o aktualng mape do celow projektowych, uzgodnienia tras na
naradzie koordynacyjnej.

. Projekty techniczne w poszczegdlnych branzach bgda uszczegdtowieniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa

. Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych

obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego

. Instrukcje BHP, p. poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych

. Dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na

eksploatacj¢ wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang
zgodnie z obowiazujaca w Polsce ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001,
(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z p6ézniejszymi zmianami).
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. Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajgcego jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej
z Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i1 Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza obejmowac
pelny zakres Przedmiotu Zamdwienia

1.3.3. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania:

* budowy, sieci wodociagowej wraz z niezbednym uzbrojeniem i infrastruktura
towarzyszaca

w zakresie wynikajacym z zapisow niniejszego PFU 1 w oparciu o materiaty i dokumenty
uzyskane od Zamawiajacego oraz dokumenty wlasne w postaci mapy do celow projektowych,
oraz innych dokumentow koniecznych do celow projektowych.

1.3.4. Forma Dokumentow \Wykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty Wykonawcy obejmujace wszystkie niezbedne branze.

Zamawiajacy wymaga uzgodnien migedzybranzowych.

W szczegolnosci Dokumentacja Projektowa winna zawierac:
. Opisy, wyniki badan, analiz wody, obliczenia techniczno — technologiczne, obliczenia
hydrauliczne sieci wodociggowej zasilanej ze stacji wodociggowej dla rozbioru Qmax h
wynikajacego z przyjetego bilansu wody oraz dla Qrpoz

. Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celow
projektowych

. Profile sieci

. Rysunki techniczne

. Symulacje dotyczgce poprawnosci dziatania sieci wodociggowej, w przypadku skrajnych
obciazen sieci przewidzie¢ reduktory ci$nienia lub pompownie sieciowe

. Niezbedne decyzje i uzgodnienia

1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu Dokumenty Wykonawcy posiadajgce wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje w tym:
Koncepcjg¢ projektowq - 2egz.
Wypis z rejestru gruntéw,
Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe - 1 egz.
Projekt techniczny — 3 egz.
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Instrukcj¢ BHP, p. poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych — 2 egz.

. Operat wodno -prawny w zakresie studni gi¢binowej po uzyskaniu od Inwestora opinii
geologicznej

Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacj¢ projektowa i wykonawczg oraz powykonawczg, w
formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy,
zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc /*.xls oraz *.pdf.

1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentow Wykonawcy

Przed dokonaniem uzgodnien w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy
podlegaja ich sprawdzeniu przez Zamawiajacego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajacego
zostang naniesione bezzwlocznie przez Wykonawce i na jego koszt.

1.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robot przed
ich rozpoczeciem. Zdje¢cia muszg jednoznacznie okresla¢ lokalizacje fotografowanego terenu.
Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjgcia terendéw odtworzonych do

stanu pierwotnego. Dokumentacje¢ fotograficzng przekaze Zamawiajagcemu na ptytach CD lub
DVD.

1.3.8. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacje¢ 1 dokumenty:

. warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej,

. dokumentacj¢ hydrogeologiczng studni gltgbinowej dla studni Dziurkow,

. badania wody surowej

. wskazanie dzialek bedacych wilasnoscig Inwestora w celu udostepnienia ich na cele

pomocnicze lub technologiczne Inwestycji.

1.3.9. Badania i analizy uzupelniajace i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan np. wody
surowej, ekspertyz i analiz pomiarow geodezyjnych niezbednych do prawidiowego wykonania
zamoOwienia i sporzadzenia Dokumentow Wykonawcy, o ile uzna, Ze informacje zamieszczone
w SIWZ s3 do tego celu niewystarczajace. Wykonawca ustali na wlasny koszt i ryzyko,
tymczasowe 1 docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z
nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.3.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
I przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu.

10



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1.3.11. Mapy do celéw projektowych

Mapy do celéw projektowych wykonuje we wlasnym zakresie Wykonawca.

1.3.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii, oplat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

1.3.13. Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty zaleca si¢, aby Wykonawca odbyt wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt 1 ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowg.

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

1.4.1. Zakres rob6t budowlanych

Nalezy wykona¢ roboty budowlano — montazowe i instalacyjne polegajace na budowie Budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Dziurkow, Przedmiescie Dalsze, Solec nad Wista,
Przedmie$cie Blizsze budowa i dystrybucji wody na wydajno$¢ mim Q=36 m3h w nowo
wybudowanym budynku kontenerowym/ budynku murowanym zlokalizowanym na dziatce nr
193/2 obrgb Dziurkow.
W stacji kontenerowej SUW znajdowac si¢ bedg wszystkie urzadzenia technologiczne, ktore
realizowa¢ beda uzdatnianie wody jak i dystrybucje wody na sie¢ wodociggowa.
Przewiduje si¢ zainstalowanie nastepujacych urzadzen:
= montaz zestawu pompowego sieciowego sktadajacego sie z 3 lub 4 pomp pionowych w tym
jednej pompy rezerwowej, obstugujacej m. Dziurkdéw, oraz zestawu pompowego obstugujace
pozostate miejscowosci Dziurkdow, Przedmiescie Dalsze i Przedmie$cie Blizsze. Sie¢ pomiedzy
miejscowosciami Przemie$cie Blizsze 1 Solec nad Wistg zostanie potaczona.

. budowa rurociaggdw miedzy obiektowych wraz z armatura,

. wykorzystanie istniejagcego zbiornika wody czystej zelbetowego/stalowego (z
prefabrykatow) 0 poj. mim. V=50 m?,

. wykonanie instalacji do chlorowania wody

. wykonanie rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej,

. wykonanie instalacji do urzadzen technologicznych oraz AKPiA,

. instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody
(uktadu technologicznego),

. uruchomienie i1 rozruch instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot zamowienia.
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1.4.2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczecia robdt jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe oraz
przyjecie placu budowy
1.4.3. Zajecie terenu

Podczas trwania robot objetych przedmiotem Zamowienia wystgpi koniecznos$¢ zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktorym beda usytuowane:
. place na sktadowanie materiatéw i urzadzen do wbudowania,
. parkowanie sprzetu i transportu budowlanego oraz zajgcia pasa drogi powiatowej, drogi
gminnej, w celu budowy zjazdu i sieci wodociagowe;.

1.4.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu na czas wykonania robot
zwigzanych z budowa sieci wodociggowej obejmuje migdzy innymi:

. opracowanie oraz uzgodnienie z wlasciwymi organami i administratorami Projektu
Organizacji Ruchu,

. ustawienia tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

. przygotowanie terenu w przypadku koniecznosci wykonanie tymczasowych

. otworzenie konstrukcji nawierzchni, chodnikow, barier, oznakowania

Koszt utrzymania objazdow/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje migdzy innymi:
* opfaty/dzierzawy terenu,
* utrzymanie plynnoS$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje migdzy innymi:
* usunig¢cie wszelkich pozostatosci po zakonczeniu robot,
* usunigcie tymczasowego oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.5. Utylizacja odpadow

Wykonawca jest zobowigzany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadow (np.
gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostatych z wykonywanych robot we wilasnym
zakresie, na wlasne ryzyko i na wiasny koszt.

1.4.6. Zasilanie energia elektryczng

Wykonawca dokona szczegétowego bilansu energetycznego urzadzen po budowie i w
razie potrzeby wystapi z wnioskiem o zwigkszenie zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w
stosunku do mocy istniejgcej oraz jezeli nastapi potrzeba to dokona
zmiany uktadu pomiarowego.

12
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1.4.7. Rozruch

Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne proby jak rowniez
wszelkie inne dziatania umozliwiajace ich przejecie przez Zamawiajgcego tj. obiektow,
urzadzen i instalacji oraz wyposazy obiekty w sprzet bhp i p. poz. w zakresie wymaganym
stosownymi przepisami prawa. Uruchomieniu i probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia
mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbedne do prawidlowego 1 zgodnego z zatozeniami
projektowymi SUW, a w szczego6lnos$ci uzyskanie wymaganych parametrow wody nadajacej
si¢ do spozycia przez ludzi. Wszystkie inspekcje, proby koncowe i eksploatacyjne beda
przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy. Po zakonczeniu rozruchu nalezy sporzadzi¢
pisemng dokumentacj¢ o osiggnietych parametrach, z zalagczonymi wynikami badan,
potwierdzajacych ich zgodno$¢ z zaktadanymi.

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Teren inwestycji obejmuje dziatke wg ewidencji gruntow:
Stacja wodociggowa W Dziurkowie wraz z istniejgcym odwiertem — dziatka nr 193/2 obreb
Dziurkow.
Dziatka, na ktorej] ma by¢ zlokalizowana inwestycja przeznaczona jest pod urzadzenia do
poboru i dystrybucji wody.

1.5.1. Charakterystyka zrodla wody

Projektowana SUW Dziurkow zasilana bedzie czwartorzgdowych pokladow wod
podziemnych, ujmowanych za pomocg studni wierconej.

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wod do picia 1 na
potrzeby gospodarcze. Sktad fizykochemiczny wody wykazuje stabilnosc.

Il. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6. Sie¢ wodociagowa — definicje
. Urzadzenia wodociggowe — sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia stuzace do
ujmowania, uzdatniania i magazynowania wody
. Sie¢ wodociggowa — uklad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych 1

rozprowadzajacych wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody musza by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami)

. Przewdd wodociagowy tranzytowy — przesylowy przewdd bez odgalezien, przeznaczony
wytacznie do przesytu wody.

. Przewod wodociggowy rozdzielczy — przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do
odgatezien wodociggowych

. Uzbrojenie przewodu wodociggowego — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci wodociggowej
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. Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,
aparatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura pomiarowa — manometry, wodomierze itp.,

armatura przeciwpozarowa — hydranty,

0O O O O O

1.6.1. Sie¢ wodociagowa — wymagania ogolne

Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

. dostawe wody w wymaganej ilosci o jakos$ci 1 pod ci$nieniem, ktdre spetnia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych dzialaniem urzadzen
wodociggowych,

. ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczac
0,6 MPa (6 bar),

. ci$nienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,10 MPa,

. cisnienie probne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar),

. niezawodnos$¢ dostawy wody,

. poszczeg6lne elementy sieci wodociggowe] powinny by¢ szczelne, umozliwia¢ przepltyw
wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywac na jako$¢ wody

. sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezgce powinna by¢ tak

zaprojektowana, aby istniata mozliwos¢ tatwego dostgpu w kazdym punkcie wzdhuz przebiegu
trasy sieci,
* do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wytacznie materiaty, ktore spetniaja
wymogi i posiadajg aprobate wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty do stosowania w
sieciach wodociggowych,
. przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wiasciwosciach
mechanicznych spetniajagcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ stale oznaczenia. Informacje naniesione na rury z
polietylenu w odstgpach 1,0 m winny zawiera¢ nastepujace informacje: nazweg wytworcy,
oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, $Srednice zewnetrzng rury i1 grubos¢ S$cianki,
maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakosci, znak instytucji
atestujacej, kod daty produkc;ji.

. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢: wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.), wymaganiom projektu, co do
jakosci 1 zgodnosci.

. Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad
I wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian obnizenia

14



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

trwalosci sieci. Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy sg nieuszkodzone.

. Przewody wodociggowe uktadane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem.

. Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ zastosowane bloki
oporowe i kotwienia.

. Armatura 1 ksztaltki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymato$¢
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacg przenoszenie maksymalnych cisnien i naprgzen

rurociaggow.

. Korpusy armatury powinny by¢ tgczone z rurami przewodowymi za pomocg \ potaczen
kohierzowych.

. Trasa przewodéw wodociggowych 1 usytuowanie armatury powinno by¢ trwale
oznakowane w terenie.

. Technologia oraz materialy uzyte do taczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatosé
potaczen rdwna co najmniej wytrzymatosci rur.

. Rury z PE powinny by¢ taczone za pomoca potaczen zgrzewnych speiniajacych
wymagania zawarte w Polskich Normach.

. Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowac¢ jednolito$¢ technologiczng

stosowanych materiatow, laczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdlowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych
przewodéw wodociagowych okreslonych w Polskich Normach, odrgbnych przepisach oraz przez
producentdéw rur i armatury.

* Przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w odlegtosci od przebiegajacych réwnolegle
innych przewodow co najmnie;j:

* 1,00 m od przewodow gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodow magistralnych 1,5 m).

* 0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodow magistralnych 1,00 m).

* 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodéw magistralnych 1,00 m).

* Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PNB-100736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu Producenta.

* Utozony odcinek przewodu wodociagowego w czasie montazu powinien by¢ zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem.

* Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiegac najkrotsza drogg mozliwie
pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

* Skrzyzowanie przewodow wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno
narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

* Trasy przebiegu przewoddéw wodociggowych magistralnych i rozdzielczych nalezy oznakowac
tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego z wkladka stalowg taczong na zacisk. Lokalizacja trasy
sieci wodociggowej jest lokalizacja preferowana przez Inwestora

* Odtworzy¢ nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarzadcy drég.

1.6.2. Ujecie wody — realizacje przewidziano w I etapie

Ujecie wody w chwili obecnej sktada si¢ z jednego odwiertu.
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Zakres orurowania i uzbrojenia odwiertow:
. Wykonanie rurociggéw podtgczeniowych do projektowanych uktadow hydraulicznych

1.6.3. Budynek Hydroforni - realizacje przewidziano w I etapie

montaz i obudowanie ptytami warstwowymi na wcze$niej przygotowanym fundamencie
. zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociggéw w budynku SUW, wykonanie i
montaz pompowni II° (sieciowe), wykonanie niezbgdnego orurowania i armatury, montaz
wyposazenia sanitarnego niezbednego do prawidtowej obstugi ujecia.

. roboty elektryczne i AKPIA,

o  wykonanie instalacji zasilajacych do urzadzen technologicznych

o0  wykonanie instalacji sterowniczych i1 sygnalizacyjnych do urzadzen technologicznych,

1.6.4. Zbiornik wody czystej 0 poj. calkowitej min V =50 m®

Przewiduje si¢ wykorzystanie istniejagcego zbiornika retencyjnego o pojemno$ci mim
V=50m3,

1.6.5. Drogi wewnetrzne, brama wjazdowa, ogrodzenie tereny zielone

Na terenie SUW wykonano w | etapie drogi place manewrowe z kostki brukowe;j.
Wykona¢ plantowanie czes$ci terendw zielonych z obsianiem trawy.

1.6.6. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow

Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materiatlow 1 armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wilasciwosci spetniajgce
wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych
lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracje
/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.
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I11. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.7. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

1.7.1. Technologia ujecia wody dla m. Dziurkow Przedmiescie Dalsze i Przedmiescie
Blizsze i Solec nad Wislg

Ze wzgledu na brak zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilo$ci zelaza,
manganu i amoniaku) nie jest wymagane jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.
Wskazana jest dezynfekcja wody — 3% roztworem podchlorynu sodu.

1.7.2. Agregaty pompowe

1. W zestawach pompowych zaleca si¢ stosowaé pompy wirowe pionowe,

2. Dobor zespoléw pompowych powinien zapewniac¢ ich pracg w poblizu punktu

maksymalnej sprawnosci

3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujacych nalezy bra¢ pod uwage:

. Warunki pracy pomp

. Zadania funkcjonalne i warunki wspoétdziatania pompowni z pozostatymi elementami

systemu wodociggowego

. Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciagu doby

. Warunki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzgledem technicznym oraz

przysztych kosztow eksploatacyjnych, w tym zwtaszcza zuzycia energii

4.  Nalezy dazy¢ do doboru jednakowych pomp, dobér pomp o zréznicowanej wydajnosci

powinien by¢ uzasadniony racjonalng pracg pompowni
S. Laczna wydajnos¢ pomp roboczych (wydajnos¢ nominalna pompowni) powinna
odpowiada¢ 1,2 maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo — gospodarcze lub
wydajnosci p. poz. jesli jest wigksza niz 1,2 Qmax.

Na etapie projektowania nalezy dobra¢ zestaw pompowy, sktadajacy si¢ przynajmniej z 3 pomp

wirowych wielostopniowych, pracujacych rownolegle.

4. Zestaw hydroforowy zasilajacy projektowana sie¢ w m. Dziurkéw Przedmiescie Dalsze i
Przedmiescie Blizsze

Na potrzeby istniejagcego wodociggu zaprojektowano zestaw przynajmniej 3 pomp
pionowych. Pompy pracuja na potrzeby socjalno-bytowe i  przeciwpozarowe. Maksymalna
wydajnos¢ zestawu to wydajnos¢ na cele socjalno-bytowe i p-poz, bez ujecia pompy rezerwowe;.
Praca pomp naprzemienna z dostosowaniem predkosci obrotowej silnika do poboru wody.
Wysoko$¢ podnoszenia zestawu nalezy okresli¢ na podstawie strat liniowych i roéznicy w
wysokos$ci terenowe;.

Zestaw wykona¢ W oparciu o cichobiezne pompy wielostopniowe, pionowe z przytaczami
kolierzowymi do wody czystej o temperaturze do 90°C.
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Wykonanie pompy: Wirniki, dyfuzory, wat, rura ostonowa wykonane sg ze stali nierdzewnej
AISI-304, uszczelnienie mechaniczne ceramika / grafit, uszczelnienie korpusu pompy EPDM,
korpus pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej AISI-304, obudowa silnika ze stali nierdzewnej
AISI-304. Silnik asynchroniczny, dwupolowy, do pracy ciagtej, stopien ochrony IP 55, klasa
izolacji F. W sktad zestawu wchodzg trzy pompy z silnikiem, w tym jedna stanowi rezerwe
czynng. Pompy zamontowane sg na podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej na 4-ch
amortyzatorach. Pompy podiaczone sg do kolektorow DN 150/PN 16 (kolektor ssacy i ttoczny)
zakonczonych przytaczami kolierzowymi PN16. Kolektory wykonane sg ze stali kwasoodporne;j
AISI 304. Na kolektorze ttocznym zestawu zamontowane sg: przetworniki ci$nienia, manometr,
zawOr spustowy oraz dwa zbiorniki przeponowe. Na kolektorze ssagcym zamontowane s3:
presostat, manometr, zawor spustowy. Kolektory potaczone sg z pompami po stronie ttocznej
zaworami kulowymi odcinajacymi oraz zaworami zwrotnymi, a po stronie ssawnej zaworami
kulowymi odcinajgcymi.

Sterowanie zestawu Multimaster: uktad z przetwornicami typu VFD. Rozwigzanie Multimaster
zapewnia bezawaryjng prace uktadu pompowego.

Sterowanie i zasilanie pomp odbywa si¢ poprzez sterownik PLC i cztery przetwornice VFD
zamontowane w szafie zasilajaco - sterujacej, wraz z przetwornikami ci$nienia zamontowanymi
na kolektorze ttocznym oraz presostat zamontowany na kolektorze ssawnym. Presostat kontroluje
ci$nienie naptywu na kolektorze ssawnym.

Szafa sterujaca (zgodnie z PN-92E-08106) zamontowana na ramie zestawu pompowego
wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7062.

W sktad szafy sterujgcej wchodzi:

- panel operatorski

- uktad kontroli zasilania zestawu,

- uktad zasilania i zabezpieczenia pomp.

- przelaczniki R-0-A,

- uktad kontroli pracy i awarii kazdej pompy,

- obwody do monitoringu zestawu pompowego,

-sygnaty ze sterownika PLC pomp na wspolny SWITCH/ROUTER LTE 1 dalej do SCADA np.
Citect SCADA

Panel operatorski - opis:

- aktualne ci$nienie na kolektorze ttocznym,

- sygnalizacja pracy pomp,

- ilo$¢ aktualnie pracujgcych pomp

- licznik przeptywu,

- przeglad historii czestotliwosci pracy oraz ilosci pracujacych pomp,

- aktualne stany alarmowe oraz historia zaistniatych btedow uktadu,

- przeglad historii ci$nienia na kolektorze tlocznym,

- wprowadzanie parametrow pracy oraz nadzor poprawnos$ci dziatania zestawu pompowego,
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- informacja o odci¢ciu wody bytowej,

Uktad sterujacy realizuje nastepujace funkcje:

- mozliwo$¢ nastawienia dwodch progoéw cisnien,

- ptynna regulacja wydajnosci pomp,

- autonomiczna praca kazdej pompy - multimaster

- automatyczne sterowanie praca pomp poprzez regulator PID

- automatyczne (zalezne od przeplywu) zataczanie oraz wylaczanie pomp,
- praca naprzemienna pomp,

- kontrola parametrow sieci zasilajacej szafe zasilajaco-sterownicza,

- kontrola pracy i awarii pomp,

- zalaczanie 1 wylaczanie automatyczne pomp,

- zalaczanie 1 wylaczanie reczne pomp,

- zabezpieczenia przed przecigzeniem pomp,

- zabezpieczenie przed praca "na sucho",

- mozliwo$¢ podtaczenie uktadu OWB,

- mozliwo$¢ podlaczenia zestawu do systemu kontroli i monitoringu budynku,
- kontrola dziatania przetwornika ci$nienia.

Do SCADA dla catego obiektu - mozliwos$¢ zdalnego podgladu parametrow pracy oraz stanow
alarmowych.

* pompy

. rama wykonanie stal kwasoodporna AISI1304

. kolektory z stali kwasoodpornej AlIS1304 DN150 szt. 2,
. manometry po stronie naptywowej 1 ttocznej,

. zawoOr odcinajacy 1 zwrotny dla kazdej pompy.

W celu zrbwnowazenia wahan ci$nienia zestaw zostal wyposazony w naczynie przeponowe.

1.7.3. Armatura

. Przewody laczace agregaty pompowe z kolektorem ssawnym 1 tlocznym powinny by¢
wyposazone w zasuwy odcinajgce, umozliwiajgce odigczenie poszczegdlnych agregatow
pompowych w przypadku koniecznos$ci ich naprawy lub wymiany.

2. Na przewodzie tlocznym kazdej pompy powinien by¢ zainstalowany zawoOr zwrotny
sprezynowy lub kulowy.
3. Na przylaczach ssawnych 1 tlocznych nalezy instalowaé zasuwy odcinajace,

umozliwiajace odiaczenie uktadoéw pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany.
1.7.4. Pozostale wymagania

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne beda spetniaty
wymagania norm. Wymagania te spelnione beda dzigki zastosowaniu min. nastepujacych
rozwigzan szczegdtowych:
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- urzadzenia technologiczne wykonane z wysokiej jako$ci materiatdw nie korozyjnych — beton
hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne — i gwarantujgcych
szczelnos¢ zbiornikow 1 instalacji,
- prowadzenie wykopow w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot, - odtworzenie
trawnikow po zakonczeniu robot.
W czasie budowy obiektu powstang duze ilo$ci odpadow (gtownie gruzu budowlanego, ztomu,
ziemi) w zwigzku z czym Wykonawca robot zobowigzany bedzie do wypelnienia obowigzkow
wytworcy odpadow wynikajacych z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013
nr 0 poz. 21).
W wyniku prowadzonych prac remontowych powstang wyszczegdlnione ponizej odpady. kod
odpadu:
17.01.01 — gruz budowlany
17.01.07 — zmieszane odpady
17.04.05 — ztom stalowy i zeliwny
10.01.21 — osady
Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopow wywozone beda w miejsce skladowania —
samochodami wywrotkami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzj¢ zatwierdzajaca program gospodarowania
odpadami powstajagcymi w wyniku inwestycji oraz zawrze¢ umowe na odbidr odpadow przez
firme specjalistyczna posiadajaca zezwolenie na odbior i unieszkodliwianie powstatych w
trakcie robot odpadow.
Wszystkie powyzsze czynnosci wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

1.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA

Podane informacje nalezy traktowac¢ jako dane wsadowe. Poszczegdlne rozwigzania i
parametry instalacji elektrycznej i automatyki moga ulec zmianie jedynie na podstawie ustalen
z inwestorem na etapie projektowania. W zakresie wykonawcy jest okreslenie ostatecznej mocy
przytaczeniowej 1 uzyskanie Warunkoéw Przylaczenia dla tej wartosci 1 dostosowanie uktadu
zasilania.

1.8.1. Budowa ujecia wody w m. Dziurkow
Linie zasilajace oraz sterownicze.

W ramach budowy SUW Dziurkéw przewiduje si¢ wykonanie nowych linii zasilajgcych

1 sterowniczych do wszystkich urzadzen technologicznych 1 AKPiA. Linie te majg zapewnic
doprowadzenie energii oraz kontrole 1 petng automatyke:

- pompowni I1° (sieciowej)

- uktadu dezynfekcji

- aparatury kontrolno - pomiarowej

- pozostalych urzadzen technologicznych
Instalacje zasilajace i sterownicze muszg spetnia¢ nastepujace funkcje:

a) rozdzial energii;
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b) zabezpieczenie urzadzen technologicznych i towarzyszacych;

C) ochrone przed porazeniem;

d) ochron¢ odgromow3 i przeciwprzepi¢ciows;

e) podtrzymanie napigcia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci;
f) ekwipotencjalizacjg.

Zakres automatyzacji obiektow.

1. Uklady dezynfekcji — urzadzenia do dezynfekcji powinny by¢ uruchamiane automatycznie wg
zalecen technologii lub wg potrzeb recznie, urzadzenia powinny posiada¢ stata kontrole
poziomu czynnika dezynfekcyjnego oraz sygnalizacj¢ pracy i awarii.

2. Zbiornik wody uzdatnionej — nalezy przewidzie¢:
- jako eksploatacyjne:
pomiar ciagly poziomu lustra wody w kazdej komorze zbiornika
- jako awaryjne: pomiar Hmax wytaczajacy prace pompy glebinowej pomiar Hdop.gor.
zalgczajacy ponownie pracg pompy glebinowej, pomiar Hdop.dol. zalaczajacy ponownie
prace pomp II stopnia, pomiar Hmin. wylaczajacy prace pomp II stopnia
Pompownia Il stopnia — nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ regulacji ci$nienia podawanego przez
zestaw w zalezno$ci od przeptywu na bazie krzywej proporcjonalnej z uwzglednieniem
pomiardéw cisnienia w punktach krytycznych sieci. Informacje o ci$nieniu z punktow krytycznych
muszg by¢ przesytane do sterownika PLC nadzorujacego pracg zestawu pompowego. Uktad
sterowania zestawem pompowym bedzie uwzgledniat ci$nienia z punktéw krytycznych w
krzywej regulacji. Wszystkie pompy wchodzace w sklad zestawu muszg mie¢ niezalezne
przetwornice czestotliwosci. Komunikacja sterownika PLC z zastosowanymi przetwornicami
czestotliwosci winna odbywac za posrednictwem magistrali RS485. Praca zestawdw pompowych
musi zosta¢ szczegotowo odwzorowana w systemie wizualizacji SCADA.
Pomiary og6lne — na rurociggu wody surowej nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje cisnienia.
Na rurociggu za pompami II° (posrednimi) oraz na rurociggu wody uzdatnionej nalezy
przewidzie¢ pomiar i rejestracj¢ przeptywu oraz cisnienia.

- Techniczne zabezpieczenie obiektu: sygnalizacja otwarcia obudéw pomy glebinowe;j;

- sygnalizacja otwarcia wtazéw do zbiornika wody czystej;

- sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego wejscia lub wlamania do obiektu

(otwarcie drzwi wejsciowych, czujki ruchu wewnatrz pomieszczen);

9. Wizualizacja pracy SUW - peten zakres mierzonych parametrow wszystkich urzadzen
technologicznych 1 AKP powinien by¢ przekazany do sterownika PLC w rozdzielnicy SUW. W
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego wykona¢ kompletne nowe komputerowe stanowisko
dyspozytorskie z licencjonowanym oprogramowaniem SCADA 1 wykona¢ aplikacje
wizualizacyjng SUW. Sposob polaczenia zdalnego pomiedzy SUW, a stacja dyspozytorska
SCADA ustali¢ z Zamawiajacym spo$rod dostepnych nowoczesnych mozliwosci technicznych
np. router przemystowy 4G/LTE — CAT4 — przepustowos¢ do 150 Mbps.

Pompownia I1° (sieciowa).

W uktadzie technologicznym, po wybudowaniu stacji woda bedzie tloczona do sieci zestawem
pomp sieciowych (min. 3szt.), w ktorym kazda z pomp zasilana i napgdzana bedzie przez
niezalezng przetwornice czestotliwosci (falownik). Praca pomp sieciowych z przetwornicami
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winna si¢ odbywaé¢ w funkcji ci$nienia i przeptywu. Do kazdej pompy sieciowej z rozdzielni
technologicznej nalezy doprowadzi¢ ekranowany kabel zasilajacy.

Praca pomp sieciowych odbywac si¢ musi w petnej automatyce, w razie awarii uktadu automatyki
(np. sterownika PLC) nalezy umozliwi¢ reczne zalgczenie kazdej pompy w tryb pracy
hydroforowej w funkcji nastawionego na presostacie cis$nienia. W trybie automatycznym
algorytm pracy zestawu pomp sieciowych winien stabilizowaé¢ zadane ci$nienie w sieci z
uwzglednieniem przeptywu. Wybdr pracy oraz nastaw parametréw pracy zestawu, jak i ich
podglad mozliwy bedzie na panelu operatorskim oraz komputerowym stanowisku
dyspozytorskim z wizualizacja.

Instalacje elektryczne.

Instalacja do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz budynku SUW
wykonana bedzie jako nowa, natynkowa, przewodami/kablami dobranymi do rodzaju urzadzenia
I sposobu prowadzenia. Instalacj¢ prowadzi¢ na korytkach siatkowych w pomieszczeniach
przemystowych oraz podtynkowo w pomieszczeniach bytowych.

Dla zbiornikéw wodnych i elementéw zewnetrznych wykonaé zewnetrzny LPS izolowany. Dla
obiektow SUW 1 elementéw zewngetrznych np. zbiornik wody wykona¢ instalacje uziemiajaca.
W obiekcie SUW wykonac¢ instalacje ekwipotencjalizacyjna. W obiekcie wykonaé gtowng szyne
wyrownawcza - przekroj bednarki ocynkowanej dobra¢ na podstawie obliczen zwarciowych. Do
szyny wyrownawcze] przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy takie jak: rury metalowe,
obudowy rozdzielnic, korytka kablowe itp. Szyn¢ utozy¢ na wysokosci okoto 35 cm od posadzki.
Dla kamer zainstalowanych na zewnetrz zainstalowa¢ ochronnik przepieé

Dla ochrony zewngtrznych przetwornikdw pomiarowych zainstalowanych w studniach i
zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostang w ich torach pradowych
4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do uktadow pomiarowych i sterowania. Dla
magistral RS-485 przewidzie¢ dedykowane ochronniki przepigé. Linie ETH kamer zewnetrznych
chroni¢ za pomoca ochronnikow przepigciowych 1000Base-T zgodnych z kategorig min. 6.
Wizualizacja pracy SUW Dziurkow.

Projektuje si¢ wykonanie pelnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody.
Wszystkie dane zbierane przez glowny sterownik PLC oraz dane z rozdzielnicy
glownej/technologicznej na SUW Dziurkdw przesylane beda szyfrowanym polaczeniem
zdalnym pomiedzy SUW, a stacja dyspozytorska SCADA do komputerowego stanowiska
dyspozytorskiego zlokalizowanego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajacego. Na nowym
stanowisku dyspozytorskim zainstalowane bedzie nowoczesne oprogramowanie typu SCADA.
— sposOb polaczenia zdalnego ustali¢ z Zamawiajagcym spos$rod dostgpnych nowoczesnych
mozliwo$ci technicznych np. router przemystowy 4G/LTE — CAT4 — przepustowos$¢ do 150
Mbps. Przewidzie¢ podtrzymanie UPS minimum 1500VA.

Na zainstalowanym oprogramowaniu SCADA nalezy wykona¢ kompletng aplikacje
wizualizacyjng  SUW. Oprogramowanie SCADA wykonaé za pomoca -elastycznego i
skalowalnego oprogramowania. Aplikacja wizualizacyjna SUW ma odwzorowywaé ukilad
technologiczny SUW, aplikacja ta poza standardowg wizualizacja, parametryzacjg i sterowaniem,
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realizowa¢ musi archiwizacj¢ danych, raportowanie i sporzadzanie graficznych trendow,
zarzadzanie alarmami oraz monitorowanie i sledzenie produkcji wody.
Oprogramowanie SCADA powinno posiada¢ nastepujace cechy:

Gotowe bogata biblioteka symboli w formie skalowanej grafiki wektorowej i mozliwoscia

edycji symboli w edytorze

Dostgp zdalny z poziomu WWW w standardzie HTMLS5 zapewniajacy mozliwo$é

dostepu do informacji SCADA za pomoca komputera typu PC i urzadzen mobilnych

Srodowisko deweloperskie zawarte w licencji dostarczonej dla inwestora

Szeroka baza driverow komunikacyjnych

Skalowalna grafika wektorowa

Rejestracja przebiegéw zmiennych z sekundowg rozdzielczos$cig w archiwach dobowych,

miesigcznych lub rocznych

Pelna integracja z serwerami bazodanowymi typu SQL

Automatyczna kompresja archiwum danych

Wykresy biezace, historyczne i wzorcowe z dynamiczng parametryzacja i skalowaniem
Dhugookresowy dziennik alarmow i zdarzen ograniczony jedynie pojemnoscig dysku

Whbudowany generator raportow

Zestaw szablonow dla rozdzielczos$ci ekranéw 1080p oraz 4K

Funkcja wyciszenia alarmu w konkretnym oknie czasowym

Automatyczna archiwizacja alarmoéw i1 danych na rezerwowych dyskach statych lub

wymiennych (tworzenie kopii bezpieczenstwa)

Mozliwo$¢ pracy w konfiguracjach wielomonitorowych

Sieciowy serwer danych biezacych i archiwalnych oparty na technice serwer - klient
System otwarty: dostep do danych biezacych i1 archiwalnych w oparciu o protokoty OPC,

OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery .NET, Web Services — do ustalenia z zamawiajagcym

Kontrola dostepu do funkcji systemu poprzez system haset 1 bazg uzytkownikow

Parametry minimalne nowego stanowiska dyspozytorskiego:

JEDNOSTKA CENTRALNA
Obudowa Mini Tower (MT)
Intel®Xeon® W-1370 (2.9-5.1GHz, 8 rdzeni / 16 watkéw, 16MB
Procesor
cache, 80W)
Pami¢e¢ RAM 32GB (2 x 16GB, UDIMM, DDR4, 3200MHz, non-ECC)
Ma,k,syma.l na. 128GB (4 banki pamigci)
1lo$¢ pamigci
Dysk twardy 512GB (SSD M.2, PCle, NVMe)
Dodatkowy 2TB (HDD, 5400 obr./min, SATA 111, 2.5")
dysk twardy
Kontrol
OnToler Intel® Rapid Storage Technology 12.0 (SATA 6Gb/s)
macierzy
Obstugiwane
poziomy RAID Ol1]5]10
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Chipset

Intel® WS580

Karta graficzna

nVidia® Quadro® P2200 (Dedykowana, SGB, GDDR5X)

Karta

Realtek® ALC3246 (Zintegrowana)

dzwickowa

Karta sieci LAN | Intel® Gigabit Ethernet (Zintegrowana, 1Gb/s)

Karta sieci

WLAN Brak

Bluetooth Brak

Naped optyczny | DVD£RW

Czyt.nlk. kart SD Card Reader

pamigct

System Microsoft Windows 10 Pro (64bit), mozliwos¢ aktualizacji do
operacyjny Windows 11

i/'lozty PCHEL | 1 xPCle x16, 1% PCle x4, 1 x PCI-32, 3 x M.2 (2280)

ZYacza - panel
przedni

1 x USB 3.2 Gen. 2x2 Typ-C, 1 x USB 3.2 Gen. 2 (PowerShare), 1 x
USB 3.2 Gen. 2, 1 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x Gniazdo uniwersalne audio

Z1acza - panel
tylni

2 x DisplayPort 1.4 (Grafika zintegrowana), 1 x USB 3.2 Gen. 2, 2 x
USB 3.2 Gen. 1, 2 x USB 2.0 (SmartPower), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x
Gniazdo liniowe In/Out audio, 2 x PS/2

Ziqc.za ka.rty 4 x DisplayPort 1.4

graficznej

Zasilacz 550 W

Bezpieczenstwo | Intel® vPro®, TPM 2.0, Slot zabezpieczenia Kensington
AKCESORIA

Akcesoria klawiatura przewodowa, mysz przewodowa, przewod zasilajacy
MONITORY

Typ matrycy IPS LED 60Hz

Mos¢ 2 szt.

Ochrona oczu

FlickerFree (DC dimming), BlueLightReducer

Rozdzielczos¢ 3840x2160 (4K)
Czas reakcji 4 ms

Przekatna 277

Wiasciwosci Pivot, standard VESA

Instalacja alarmowa (SSWiN).
W SUW zainstalowac¢ si¢ system sygnalizacji wtamania i napadu obejmujacy swym zasi¢giem
wszystkie pomieszczenia wewnetrzne SUW oraz studnie gltgbinowe i zbiorniki wody czystej.
Instalacje wykona¢ w oparciu o nowoczesny system SSWiN, ktory stanowi¢ beda:

. centrala alarmowa wraz z obudowa, akumulatorem i zasilaczem,

o manipulator LCD,

o czujki ruchu dualne PIR+MW,
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o czujki ochrony obwodowej: kontaktrony drzwiowe i okienne,
o sygnalizatory zewnetrzne,

o kable do podtaczenia urzadzen wewnetrznych,

o kable do podtaczenia urzadzen zewnetrznych.

Instalacje SSWiN wlaczy¢ do centralnego systemu alarmowego wybranej przez
Zamawiajacego firmy ochroniarskiej. W zwigzku ze zmiennymi warunkami temperaturowymi
nie przewiduje si¢ stosowania czujek ruchu PIR.

Centrala alarmowa

. petna zgodnos$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)

o wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka

J obstuga do 64 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej Oraz
obstuga linii 3EOL

o port USB do programowania za pomocg PC

. mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8§ partycji

o rozbudowa do 64 programowalnych wy;j$¢

. magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutdéw rozszerzen

o wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania

. obsluga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego

. 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

o funkcje kontroli dostgpu i automatyki domowej

. pamie¢ 5631 zdarzen z funkcja wydruku
. obstuga do 192+8+1 uzytkownikow
. mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

Centralke doposazy¢ w modut ETH i1 wiaczy¢ do switch’a podtaczonego do routera dla systemu
SCADA.

Manipulator LCD

Klawiatura musi by¢ tego samego producenta co producent centrali alarmowe;.
Minimalne wymagania dotyczace centrali:

o podswietlenie klawiatury 1 wySwietlacza
. diody LED informujace o stanie systemu
e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
e sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie
¢ 2 programowalne wejscia (z obstuga konfiguracji 3EOL)
e lacze RS-232 do wspotpracy z programem konfiguracyjnym
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e wbudowany czytnik kart zblizeniowych do obstugi systemu

Akumulator

Zastosowa¢ bezobslugowy akumulator typu AGM przystosowany do pracy buforowej i
cyklicznej o pojemnosci 17Ah 1 napigciu nominalnym 12V. Parametry temperaturowe
dostosowac do panujagcych w SUW warunkow.

Kabel do podlaczenia urzadzen wewnetrznych

Zastosowa¢ przewody typu YTDY przeznaczone sa do wykonywania instalacji
niskonapigciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesytania sygnatéw, transmisji danych.
Stosowane sa réwniez w telefonii, instalacji urzadzen alarmowych i domofondéw. Ilo§¢ zyt
dobiera¢ do zastosowania.

Dane techniczne

Srednica zyty przewodzacej 0,5 mm

Zakres temperatur pracy dla instalacji | -40°C do 80°C

statych

Minimalny promien gigcia 10 x $rednica kabla

Certyfikaty CPR - Certyfikaty / DoP
Budowa zyt roboczych KI.1 (wg EN 60228, IEC 60228)

Kabel do podlaczenia urzadzen zewnetrznych

Zastosowac kable zelowane typu XzZTKMXpw przeznaczone do instalowania w kanalizacji
kablowej 1 bezposrednio z ziemi. Ilos¢ zyt dobiera¢ do zastosowania. W przypadku duzych
odleglosci zrownolegla¢ zyly.

Dane techniczne

Srednica zyty przewodzacej 0,5 mm
Zakres temperatur pracy dla instalacji | -40°C do 70°C
statych

Asymetria pojemnosci migdzy torami | 500 pF/500m
macierzystymi k1 (max)
Minimalny promien gigcia 10 x $rednica kabla

Certyfikaty CPR - Certyfikaty / DoP
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1.9. WYMAGANIA BUDOWLANE

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadaé: wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.), wymaganiom PFU oraz
projektu, co do jakosci 1 zgodnoSci.

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji powinny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z Polskimi
Normami

1.10. WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIALOWE

1.10.1. Informacja ogdlna

W ponizszych podpunktach zawarto ogélne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz
standardy jako$ci wykonania wyposazenia i instalacji.

1.10.2. Materialy laczace

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomiedzy srubg a
nakretka, grubos$¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma.
Wszystkie §ruby, nakretki, podktadki majg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej a po montazu i
ztozeniu, zagruntowane i pomalowane.
Wszystkie S$ruby, nakretki, podkiadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw
ocynkowanych badZz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materiatu 1 pozostana nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej
podktadek ze stali kwasoodpornej, zar6wno pod tbem $ruby jak i pod nakretka. Wszystkie Sruby,
nakretki, $Sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w instalacji technologicznej wykonane
zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania
uzyte zewngtrznie badz w innych miejscach narazonych na kontakt z woda lub z wilgocia, (lecz
na state nie przebywajace w srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali
kwasoodpornej.
Wszystkie S$ruby dociskajace, nakretki, podkladki i mocowania stosowane do uzytku
wewnetrznego w Srodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub $ciekami zostang poddane
cynkowaniu, a wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.
Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materialy uszczelniajace.

1.10.3. Ostony

Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace
si¢, wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoniete co zapewni
pelne bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi 1 napraw. Wszystkie zastosowane ostony
musza uzyskac¢ akceptacje Inwestora. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz
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w celu uzyskania dostgpu do urzadzenia bez konieczno$ci wczesniejszego demontazu
gléwnych czesci urzadzenia.

1.10.4. Spawy

Informacja ogélna

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie
spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych 1 doswiadczonych spawaczy posiadajacych
wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji
zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur

spawalniczych oraz wyniki testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody 1 czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu
Budowy zostang zatwierdzone przez Inwestora przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane beda odpowiada¢ obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-
50-56E, wydanym przez Mig¢dzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza si¢ w procesie wytwarzania spawanych elementéw ze stali weglowej
stosowanie spawania recznego tukowego elektrodg w otulinie, spawania metodg tuku pod
topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej,
spawania metoda tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej 1 innych przyjetych metod.
Dopuszcza si¢ warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali kwasoodpornej

Do spawania stali kwasoodpornej zarowno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu
Budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowa w otoczeniu gazu oboj¢tnego
(TIG) Iub elektroda metalowa w otoczeniu gazu oboj¢tnego. W przypadku wykonania
warsztatowego dopuszcza si¢ metode spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym.
Niezaleznie od przyjetej metody, wewngetrzna strona spawow powinna by¢ chroniona czystym,
obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementéw tgczacych, rurarzu i innego
wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miar¢ mozliwosci zaleca si¢ wykonanie
tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali
kwasoodpornej nalezy spelnic¢ ponizsze wymagania:

- dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rurarzu podczas
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawow

- wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji

- nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materiatbw wykonanych ze stali
kwasoodpornej.
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Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob.
Na Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z
wymogami dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach.

Wszystkie polyskujace czeSci metalowe, przed transportem zostang pokryte
odpowiednig warstwa ochronng i wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy.
Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora programu.

Podczas wykonywania powtoki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezaco
prowadzi¢ dokumentacj¢ prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane
nastepujace informacje:

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Do odttuszczania
powierzchni stosowa¢ benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementdw po odthuszczeniu
powinna by¢ wolna od smaréw, olejow. Nie wolno pozostawia¢ thustych plam na powierzchni
konstrukceji, z zamystem usunigcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-§ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metod¢ strumieniowo-§cierng.
Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usunigcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowac
réwnomierne chropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidlowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrobce nie bedzie
zmieniata odcienia 1 bedzie rGwnomiernie matowa, bez odcieni 1 miejsc majacych potysk. Po
czyszczeniu powierzchni¢ nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub migkka
zmiotka. Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie
pokrycia oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnig
nalezy ponownie piaskowac.
Powierzchnie na ktérych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ taSma
samoprzylepna na odlegtosci okoto 5 cm od przysziej spoiny.

Powierzchni¢ metalizowang przed nakladaniem farby nalezy oczy$ci¢ spr¢zonym
powietrzem, a nast¢pnie umy¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

Naktadanie kolejnych warstw powloki malarskiej wykonywa¢ metoda natryskowa,
scisle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich. Przed wykonaniem
polaczen spawanych wolne od powlok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazdej
stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykonaé
malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usunigcia.

Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczys$ci¢ do stopnia
czystosci wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie

powtoki. Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do wyschnigcia nastgpnie $cisle wg zalecen
producenta.
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Naprawy 1 uzupelnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu,
transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu,
naniesieniu powtoki warstw podktadowych 1 warstw nawierzchniowych. Wytworca musi
zapewnic¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwos¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich
warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 C do +40 C, przy wilgotnosci nizszej
niz 85%, a jednoczesnie w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
cisnienia 1 wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac
malarskich na wolnym powietrzu we wezesnych godzinach rannych i1 p6znych popotudniowych,
gdy na powierzchniach konstrukcji wystgpuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgty i innych opadow atmosferycznych.

1.10.5. Rurarz

Wymagania ogoélne

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsiewziecia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kolowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych
defektéw i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych
wyjs$ciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ zlozona z uwzglednieniem pdzZniejszego latwego demontazu i
wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne 1 roztgczki beda miaty posta¢ tulei z podwdjnym kotierzem.
Rozlaczki musza by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach i wykonane
zostang z materiatu jak pozostala cze$¢ rurociggu.

Nalezy zastosowac potaczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzagdzeniami w celu
fatwego demontazu. Niezbgdne jest zwrocenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania
potaczen, aby p6zniejszy ich demontaz nie nastrgczat problemdow.

Konice rur uzytych do polaczenia z kolnierzami 1 zwgzkami kotnierzowymi nalezy
zlicowac 1 scali¢ zgodnie z wymogami producenta polaczen.

Wszystkie luzne (wystgpujace osobno) kolnierze nalezy polaczy¢ z kolnierzami
zamocowanymi na state przy pomocy $rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przy przejsciach
przez Sciany zastosowane zostanie przej$cie mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania
warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztaltki przejSciowe zostang zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie
niezbg¢dne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotierzy, zaworéw i innych
elementow bez koniecznos$ci rozbierania calych sekcji instalacji. Koncéwka wylotu rurociagu
zostanie dopasowana do punktu wilaczenia do gldwnego rurociggu przesytowego sieci
zewngtrzne;j.
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Potaczenia kolnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z
otworami na $ruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢,
ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Wszystkie materialy niezbedne do potgczenia i montazu rurociggdw, tgcznie z podporami
rur, zostang przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone beda na podwojne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wigksze ci$nienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktére ci$nienie ma
wigkszg warto$¢ (o ile w Wymaganiach Szczegotowych nie zapisano inaczej).

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku,
gdy konieczne jest zamowienie dodatkowych elementoéw w pdzniejszym okresie, rOwniez i ta
partia materialdw musi przejs¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewngetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie
polega¢ ma na usunig¢ciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéow po
spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewodow
technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i
uszkodzeniami. Ostony te zostang usuni¢te dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podigczeniem do urzadzen
przedmuchane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwrdci uwage na konieczno$¢ zastosowania “luzéw” na tacznikach rur z
uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania naprgzen mechanicznych i
termicznych, ktore nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac
potaczenia elastyczne, pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien
margines btedu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposob, aby liczba kotew, Slepych
zakonczen, trojnikéw 1 zasuw byla jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach
wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggow.

W miar¢ mozliwo$ci ocene materialow nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Rurociagi ze stali kwasoodpornej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN- OH18N9
/wg AISI 304/. Cisnienie nominalne dla rur 1 ksztattek: PN 10 bar.
L.aczenie:
— montazowe: spawanie
— z armaturg i rurociggami z PE: kohierze luzne z owierceniem na PN 10;
Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajow medium:
—wod¢

Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociagdéw utozonych w gruncie jako:

— rurociagi ttoczne, ci$nieniowe.

— rurociagi pracujace pod ci$nieniem hydrostatycznym (syfonowe). Materiat rur i ksztaltek: PE
— wylgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z odzysku — regranulatu.
Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 -16bar.
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Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajow medium:
— woda,
—woda z chlorem
Laczenie rur i ksztattek wykona¢ za pomocg zgrzewania.
Laczenie armatury kotnierzowej i bez kotnierzowej za pomocg kotnierzy stalowych
epoksydowane.

Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajgce dwukolnierzowe, zeliwne typu
klinowego z migkkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy
winny mie¢ gumowany klin, trzpieh z gwintem wewnatrz kadluba oraz prosty przelot
umozliwiajacy swobodny przeptyw medium.

Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ beda pierscienie dlawicowe z PTFE oraz podwdjne
uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposOb zapewniajacy ewentualny tatwy ich
demontaz. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji
technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy do sterowania
automatycznego winy posiada¢ naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢
zaopatrzone w pokretta do recznej obstugi. Pokretta do rgcznej obstugi maja mie¢ ksztatt kotowy
a ich obrzeza maja by¢ gtadkie, za$ kierunek przekrecania z celu zamknigcia, zgodny
ze wskazdéwkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi winny by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw
wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynka uliczng do instalacji wodnych
i obrukowane. Obudowy do zasuw nalezy stosowac¢ odpowiednie do $rednicy zasuwy.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie
odksztatcalng obudowg skrzynkowg z zeliwa z mozliwo$cig maksymalnej regulacji 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300
mm o grubosci 150 mm. Zasuwy nosi¢ beda znaki identyfikacyjne 1 tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone zostang dodatkowymi tabliczkami mosi¢znymi z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiaréw, aby po
catkowitym otwarciu odstonigty byt petny przekrdj przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega.
Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymato§ciowe przewodow, z ktorymi beda wspotpracowac.
Wszystkie nakretki 1 sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podktadki
sprezynujace lub plytki zabezpieczajace.

Murki oporowe dla rurociaggow i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, Sruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurarzu i
towarzyszacej armatury we wlasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe
1 inne urzadzenia bedg przymocowane niezaleznie od rurociggow, ktore tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowal potaczenia elastyczne zamocowane
opaskami lub inne uktady przejmujace wzdluzne napr¢zenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢
do minimum stosowanie zamocowan na S$lepych odgalezieniach, trojnikach i zaworach.
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Wykonawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sg niezbedne do
zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki 1 inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane
z elementow stalowych laczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie
elementéw odlewanych.

Zabrania si¢ podpierania rurociggdw przechodzacych przez podlogi lub Sciany w
miejscach przejscia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.

Pompy wirowe

Pompy wirowe zastosowane zostang do transportu surowej wody czystej do sieci.
Zastosowane zostang pompy o osi pionowej. Agregaty pompowe beda odpowiednie do
przystosowania dla regulacji czgstotliwosci. Sprawno$¢ hydrauliczna kazdego agregatu nie
bedzie nizsza niz 80% przy wyspecyfikowanej wydajnosci, to znaczy, ze stosunek mocy
przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80.

Pompy beda odpowiadaly wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I,
wedtug normy PN-ISO 9905. Pompy musza by¢ wyposazone w podstawe i glowice z zeliwa
szarego. Czesci pompy stykajace si¢ z woda wykonane musza by¢ ze stali nierdzewne;.

Pompy beda wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej,
przytwierdzone do korpusu pompy.

Wszystkie czesci sktadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a
wszystkie elementy podlegajace wymianie musza by¢ dostepne “na zawotanie”.

Pompa pochodzi¢ bedzie ze standardowego typoszeregu i ma pracowaé w sposob
zadowalajacy w pelnym zakresie przypisanych jej warunkdéw pracy.

Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez
Producenta, niezbednymi do bezpiecznej 1 dlugotrwatej pracy, takimi jak: zabezpieczenia
termiczne, czujniki zawilgocenia.

Pompy 1 wyposazenie musi by¢ produkowane przez uznanego producenta z
przedstawicielstwem w Polsce 1 dysponuje odpowiednim serwisem 1 magazynem czgsci
zamiennych.

Wykonawca bedzie wspotpracowat z dostawea pomp na etapie opracowywania projektu
1 uzgodni szczego6ty doboru pomp po to, aby dobrane pompy byly pompami optymalnymi pod
wzgledem pracy w okre$lonych warunkach

Instalacje dozujace

Rury 1 weze odporne chemicznie powinny by¢ wykonane z przeznaczonego dla
odpowiednich chemikaliéw materialu nie rozprzestrzeniajagcego ognia, a takze powinny by¢
dostarczone w podwojnej ilosci. Ich rozmieszczenie powinno zapewniac tatwy demontaz w celu
oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktdrej zostang zastosowane potaczenia skrecane lub
sklejane, nalezy zapewni¢ wystarczajaca liczbe polaczen elastycznych i koklierzowych, aby
umozliwi¢ demontaz odcinkoéw rurociggu. W dostepnych miejscach nalezy zamontowac réwniez
trojniki 1 krany do podtaczenia wody pod cisnieniem, aby mozna bylo przeptuka¢ rurociag, jesli
zajdzie taka potrzeba.
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Wszystkie rury i we¢ze odporne chemicznie powinny by¢ oznakowane kolorami, co ma
umozliwi¢ identyfikacj¢ poszczegolnych rurociggdw /chemikaliow/ na catej trasie.

Rurociggi chemiczne nalezy przymocowa¢ do wieszakow lub korytek za pomoca
zaciskow, ktore mozna tatwo usungé bez demontazu sgsiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawe
1 zamontowanie takich wieszakow 1 korytek, ktore powinny by¢ roéwniez odporne na korozje
chemiczng.

Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co utatwia zaopatrzenie
oraz wymiane czesci zamiennych.

Szczegdtowe propozycje dotyczace typu urzadzen transportowo — dozujaco — pomiarowo —
kontrolnych i sterujgcych, zbiornikéw magazynowych i dozujacych, wezy, rur, wieszakow i
korytek nalezy przedtozy¢ Inspektor Nadzoru do akceptacji.

IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1.11. TABLICE INFORMACYJNE

1.11.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamoéwienia jest zobowigzany ustawi¢ i1 utrzymaé trzy tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robdt w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne bgda ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu Robot. Wykonaweca jest
zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie
do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne musza by¢ zgodne z:
b) Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie dzialan
informacyjnych i promujacych dziatalnos¢ funduszu Spdjnosci,
c) Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej pn. ,,Wytyczne do prowadzenia dziatan
informujacych i promujacych dotyczacych funduszy Strukturalnych”,
d) Aktualnymi wytycznymi promocji projektow i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej
przez Instytucje¢ Posredniczaca.

1.12. CZESC OGOLNA

1.12.1. Wstep

Nazwa zamowienia

Niniejsze Warunki Wykonania 1 Odbioru Robot odnoszg si¢ do zadania Projektowanie i
Wykonawstwo: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Dziurkow, Przedmiescie
Dalsze, Przedmiescie Blizsze 1 Solec nad Wistg”
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogolnej niniejszego PFU.

1.12.2. Wymagania ogolne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
PFU. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Kontraktem)
zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Zamawiajacego 1 do usunigcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne
do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czgsci sktadowej Urzadzen 1 Materialow, jakie beda wymagane, aby ta czes$¢ byla zgodna
z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmie$ci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i1 niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowaé jednolite 1 spdjne rozwigzania materialowe oraz
technicznotechnologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

1.12.3. Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Rob6t objetych Kontraktem jest:
Akt Umowy,
Warunki Szczeg6élne Kontraktu,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.

1.12.4. Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapisoOw Kontraktu ponosi Wykonawca.
1.12.5. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia na budoweg. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.
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1.12.6. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie
jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupeknienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie Dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty i inne opracowania niezbedne do
wlasciwego wykonania Robot na wiasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie
1.3.1.4 1 uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 czesci opisowej PFU.

1.12.7. Zgodnos$¢ Robo6t z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy powinny by¢
zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych
przez Inzyniera Kontraktu Dokumentach Wykonawcy 1 w PFU beda uwazane za wartosci
docelowe. Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.12.8. Zapoznanie Podwykonawcow z treScia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbgdne czesci niniejszej SWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w
PFU.

1.12.9. Bledy lub opuszczenia

Wymagania mogg nie obja¢ wszystkich szczegdélow niezbednych do opracowania
Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéow lub opuszczen
w PFU.

1.12.10. Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Kontraktem.
Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien Przejecia Robot przez Zamawiajacego.

W réznych miejscach SIWZ podane sa odno$niki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ SIWZ i czytane w
potaczeniu z PFU, w ktorym s wymienione.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i1 do
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zaktada si¢, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Szczegdtowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie do wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

1.12.11. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odpowiednich wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to migdzy innymi:
a) pozwolenie na budowg,
b) pozwolenie wodno-prawne
C) pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzen nie zwigzanych z
infrastruktura drogowa,
d) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpocze¢cie prac i na zakrycie Robot
zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;.
Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych decyzji i postanowien i winien w peini
umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje i postanowienia kontrolg 1 badanie Robdt. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wtadzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkow kontraktowych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentéow Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.12.12. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajacego dotyczace ujgcia i Stacji

Uzdatniania Wody — zakresu opisanego w niniejszym PFU.
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji sieci 1 obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w okresie
Prob Koncowych 1 winno obejmowac co najmnie;j:

» Zasady eksploatacji urzadzen,

* Przyjete procedury bezpieczenstwa,

* System kontroli i pomiaréw,

» System AKPIA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
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Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbgdne materialty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezbedne personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w
pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang omowione po to, aby da¢ personelowi jasny
wglad w:

» projekt catosciowy sieci wodociggowej oraz Stacji Uzdatniania Wody,

* montaz wszystkich elementow,

» procedury obstugi w kazdych warunkach,

* procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

* szczegotowe informacje dotyczace komponentoéw istotnych dla przeprowadzenia serwisu,

* $rodki bezpieczenstwa.

1.12.13. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zakldéca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci i odpadki regularnie
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania
przez caly czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac
réwniez zaplecze magazynowania materiatow.

Woda

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda 1 na
warunkach zarzadzajacego ,,zrodtem” poboru tej wody. Przylacza beda wykonane w sposob
wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robdt, a wszelkie zmiany przywrocone
do stanu pierwotnego.

1.13. Materialy

1.13.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci 1 wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w czesci ogolnej PFU. Wszystkie
materiaty przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie 1
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg materialami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do
niniejszych Robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dhlugiej Zywotno$ci oraz wymagajace minimum obstugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.
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1.13.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych w budowaniu. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialdow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera Kontraktu bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.13.4. Wykonanie robét wraz z projektowaniem

Program Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robdt powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:

. Kolejnos$¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji Robot,
. Czas na uzyskanie zatwierdzen i1 pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek Robo6t nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

. Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacja Ruchu powinny

znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym

obszarze,

. Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed
przystapieniem do Robot nalezy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ i oceng
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
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Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obciazen

Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposoOb, aby obcigzenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

. Zniszczenia catosci lub czesci obiektow,

. Przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

. Uszkodzenia czeSci obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w Wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukeji,
. Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajagce nieprzekroczenie: stanow
granicznych no$nosci i standw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow 1 w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
przejecia Robot, a w szczegdlnosci:
» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw 1 mediow energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior sciekow, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidacji
przytaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 medidw
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

Ochrona Ssrodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznaé
si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r., z p6zniejszymi zmianami) w przypadku koniecznos$ci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢
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wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad). W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywa¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwo$cig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o informacj¢ o przedsiewzieciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdluz calego
odcinka Robdt, na ktérym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkow winny by¢
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do §witu nalezy wykop os$wietli¢. Robotnicy
zatrudnieni do poszczegolnych rodzajow Robdt winni by¢ zapoznani z branzowymi przepisami
BHP.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sag uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 1),
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. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 1.),
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas

wykonywania Rob6t budowlanych, ktory winien zawieraé w szczegdlno$ci wymagania

dotyczace:

. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajagcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

. warunkow uzytkowania materiatéw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

. utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

. przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

. organizacji pracy na budowie,

. sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:
a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajacym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
c)  Przygotowanie terenu.
d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.
e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:
a)  Oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 $wiatet.
b)  Optaty/dzierzawy terenu.
¢)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie |
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zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w Programie Robodt rezerwe czasowa dla wszelkiego

rodzaju Robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen

podziemnych na Terenie Budowy. Nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wlascicieli urzadzen

0 zamiarze rozpoczecia Robot. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez

jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.
Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskéw oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw. Ubrania
robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich
obowigzkow. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badz okresowo oraz osoby
wizytujace muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastgpujace dane:
aktualna fotografia, nazwa firmy, imi¢ i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy musza posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materiaty i1
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu Przejecia.
Ochrona Robot przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopdéw 1 terenu Robdt winno by¢ realizowane przez Wykonawce w
oparciu o odrgbny projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt,
jeszcze przed przystapieniem do Robot.)

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$§¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robot odwodnieniowych. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowow przydroznych i melioracyjnych —
w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.
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1.14. Kontrola jakosci robot

1.14.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robo6t, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:
1) Cze$¢ ogodlng opisujaca:

- Organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot,

- Organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- Wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- System (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig wykonywanych
Robot,

- Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

2) Cze$¢ szczegblowa opisujacag dla kazdego asortymentu Robot:

- Wykaz sprzetu 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
sposob 1 procedur¢ pomiardw i1 badan (rodzaj czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robdt,

- Sposob postepowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.14.2. Zasady kontroli jako$ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petlng kontrole Robot
1 jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan materiatow
oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach 1 wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robodt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajagcemu, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng
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legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych
procedury badan.

1.14.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowaé
mozna wytyczne Krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
Kontraktu o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajagcemu.

1.14.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.14.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialdow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta
materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw 1 Robdt z PFU na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i Robot z PFU. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

1.14.6. Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdéw przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatow, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg Warunkow Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé
w/w dokumenty.
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1.14.7. Préby

Wykonawca dostarcza cata aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczng sprzet, paliwo, S$rodki zuzywalne, przyrzady, sile roboczg materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obslugi 1 materiatow
niezb¢dnych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.14.8. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z klauzulami Warunkoéw Kontraktu.
Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

* proéby przed odbiorowe,

* préby odbiorowe,

» cksploatacje probna.

1.14.9. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczgciem eksploatacji probnej przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji oraz
pozostata dokumentacje niezbedng do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, w okresie nie pozniejszym niz dwa miesigce
przed rozpoczeciem Prob Koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich
Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obslugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania,
dobierania nastaw i1 uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane),
a nastepnie oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pozniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa
Przejecia, zostang przedstawione Zamawiajgcemu do zatwierdzenia robocze wersje
poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji
instrukcji eksploatac;ji.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunig¢ciu fragmentow tekstu,
wprowadzone na zadanie Zamawiajacego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi Urzadzen, zostang dotaczone do kazdego z szeSciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji
jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie
zapisanej w Kontrakcie.

1.14.10. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji lokalizacje punktoéw poboru prob przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie
proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami
w akredytowanym laboratorium.
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Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapit znaczny btad w sposobie poboru préb albo
metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub
oznaczenie nie beda brane pod uwage przy opracowaniu wynikoéw badan.

1.14.11. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robot,
3. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
4. Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,
5. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w

Robotach,
6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
7.Uwagi i polecenia Zamawiajgcego (w szczegblnosci Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),
8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego z podaniem powodu,
9. Zgloszenia i daty odbiorow Roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw Robot,
10. Inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu w celu ustosunkowania sie.
Instrukcje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

1.14.12. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

1.14.13. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprécz w/w nastepujace dokumenty:
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Pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,
Protokoty przekazania Terenu Budowy,
Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

ook whE

1.14.14. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Zamawiajagcego 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.14.15. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej iloéci lub wykonanej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle:
1. Cena Kontraktowa bedzie zryczaltowang Zaakceptowang Kwota Kontraktowsg i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
2. Cena Kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w
Wykazie Cen.

1.15. Przejecie robot

1.15.1. Ogolne procedury Przejecia Robot

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego 1 pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty 1 dokona¢ wszelkich czynnos$ci niezbednych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych wtadz lokalnych.

1.15.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu
Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca na pisSmie, a w ciggu 5 dni
od daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich
odbioru.
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1.15.3. Warunki Przejecia Robot

Odbioér Robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu.

2. Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Robodt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot lub Swiadectwa Przejecia czesci
Robdt, stwierdzajace zakonczenie Robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez
Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.

5. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, Prob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i PFU.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robot

uzupehiajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

1.15.4. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. Oryginal Dziennika Budowy,
2. Oswiadczenie kierownika budowy:
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,
4. Inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza Obiektow,
5. Uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.
Uzgodnienia technologiczne.
Protokoty badan 1 sprawdzen,
Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:
a)  zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,
b)  wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
d)  date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

© o~Ne
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg Wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robodt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera
Kontraktu. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajagcych wyznaczy
Komisja.

Po wykonanie Robo6t poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisj¢ Zamawiajacy wystawi Protokol
Koncowego Przejecia Robot.

1.15.5. Cena kontraktowa i platnosci

Podstawa platnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowa zgodna z dang pozycja Wykazu
Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
1. Robocizng bezposrednia.
2. Warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na Teren Budowy,
3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na

Teren Budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace

oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za

dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,
5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Robdt objetych ta pozycja.

1.16. CZESC ELEKTRYCZNA I AKPiA
1.16.1. Zakres Robét
Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t odnoszg si¢ do zadania Projektowanie i

wykonawstwo: ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach: Dziurkow, Przedmiescie
Dalsze, Przedmies$cie Blizsze i Solec nad Wisla”
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢

z postanowieniami Kontraktu

1.16.2. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU.

Ponadto definiuje si¢ nast¢pujaco ponizsze skroty:

AKP — Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ — Wewnetrzna linia zasilajaca

SN — érednie napiecie

NN — niskie napiecie

CD - Centralna Dyspozytornia

IP — stopien ochrony (szczelno$ci) obudowy urzadzenia elektrycznego

1.16.3. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w punkcie 1.16.5

1.16.4. Wymagania podstawowe

Podstawowymi materiatami sg:

Kable i przewody

Korytka kablowe metalowe

Oprawy o$wietleniowe

Gniazda i taczniki

Szafy 1 osprzet elektroinstalacyjny

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materialdéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do

dziennika budowy.

1.16.5. Wymagania szczegétowe

Kable i przewody nN

W instalacjach elektrycznych wewnegtrznych nalezy stosowa¢ kable i1 przewody 0
odpowiedniej klasie reakcji na ogien wedlug CPR:
- przewody z zyta miedziang wielodrutowg o izolacji polwinitowej 750V
- kable elektroenergetyczne z Zylami miedzianymi o izolacji 1 powloce
polwinitowej/polietylenu usieciowanego z zyla ochronng zielono-zotta, zyta neutralng
niebieska i pozostatymi o barwach czarnych, szarych lub bragzowych na napigcie znamionowe
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0,6/1kV, wg. PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603
S1 oraz dyrektywy niskonapigciowe 2014/35/UE

- przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji 1 powloce
polwinitowej z zytg ochronng zielono-z06tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania
na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-EN 60228, PN-EN 50363-3, PN-EN
50363-4.1 oraz IEC 60332-1-2.

Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii zgodnej ze specyfikacja techniczng normy N-SEP-E-004 — grubo$¢ folii
minimum 0,3 mm.

Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1kV nalezy stosowaé foli¢ koloru
niebieskiego. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym 15kV nalezy stosowac foli¢ koloru
czerwonego.

Szeroko$¢ koncowa folii/zestawu folii powinna by¢ dobrana do szerokos$ci wiazki kablowe;j
i spelnia¢ wymagania normy N-SEP-E-004 w tym zakresie.

Przepusty kablowe i oslonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dzialanie sit Sciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwa wygtadzajacg ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24.
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Szafy sterujace i zasilajace NN

Szafy zasilajace i sterujace (rozdzielnice) wedlug normy IEC 61439-2. Napigcie izolacji

rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng prace instalacji 1 urzadzen
elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic
przewodow, rurek oraz uchwytow stosowanych podczas robdt. Rozdzielnice powinny by¢
wyposazone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane by¢ do uktadu sieciowego TN.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zottej i zielonej.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony na
drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowg w kieszeni na wewnetrznej stronie drzwiczek.
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Osprzet kablowy

Glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jago napigcia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania. Wtasno$ci muf i
glowic nN wg. PN-EN 50393:2015-03.

Osprzet rozdzielczy

Calos$¢ osprzetu rozdzielczego na napigcie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu na
szynie TH35 lub panelu, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych
wejs¢/wyjs¢ winny posiadac stopien szczelnosci IP odpowiedni do warunkoéw srodowiskowych
miejsca zainstalowania (przewaznie IP65 lub 1P54).

Osprzet i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)

Osprzet AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w srodowisku
agresywnym chemicznie i o duzej wilgotno$ci winny by¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu
szczelno$ci IP 65. Calo$¢ osprzetu winna posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa
wzglednie aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci z ta aprobata. Wskazane jest, aby
producenci tej grupy materiatow posiadali certyfikat jakosci ISO.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy nie zostaly
uszkodzone podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

Minimalne wymagania dla pomieszczen magazynowych dla AKPiA to:

- pomieszczenia zamknigte,

- temperatura wewnetrzna +15 do +30°C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wigcej niz 80%,

- atmosfera wolna od par 1 gazow agresywnych,

- natezenie oswietlenia minimum 100 Ix

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z

postanowieniami _Kontraktu i poleceniami InZyniera. W _0znaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczqce Zrédla wytwarzania
i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

1.16.6. Sprzet

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszego PFU stosowac nastgpujacy,
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sprawny technicznie i zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora, sprzet:
- Samochod dostawczy

- Maszyny budowlane

- Elektronarze¢dzia reczne

- Przyrzady pomiarowe do prob i badan po montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca dostarczy przedstawiciela Inwestora kopie aktualnych dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.16.7. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora srodki
transportu:

- Samochod dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
przedstawiciela Inwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania przepisOw ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i1 rzeczowym.

1.16.8. Wykonanie robot

Rozdzielnice o napi¢ciu do 1kV

Tablice elektryczne wolnostojgce, nascienne i wtynkowe
1. Tablice z aparaturg nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby zapewnic¢:

* Latwy dostgp
» zabezpieczenie przed dostepem niepowolanych oséb

2. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaty przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowaé po stwardnieniu
betonu.
4. Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowa¢ do podtoza za pomoca dybli lub

kotkéw rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:

. w urzadzeniach zlozonych z zestawow transportowych potaczy¢ szyny zbiorcze
. zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu
. zatozy¢ wkladki topikowe
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. dokreci¢ wszystkie $ruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych
. zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu
. sprawdzi¢ zgodno$¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja

Instalowanie pojedynczych aparatéow i odbiornikéw

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty 1 odbiorniki nalezy mocowac zgodnie ze wskazaniami podanymi
w instrukcji montazowej wytworcey,
b) oprocz wymagan z pkt. a nalezy przestrzegac¢ nastepujacych warunkéw: - jesli odbiornik

lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio zamocowac zgodnie z projektem,
- odbiornik lub aparat nalezy mocowa¢ srubami lub wkretami do kotkéw rozporowych,

- $ruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu shuzacych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°,

- o$ napedu recznego aparatu powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci umozliwiajacej
wygodne i bezpieczne przestawienie napedu z poziomu obshugi; zaleca sig, aby krancowe
potozenia nap¢du znajdowaty si¢ na wysokosci od 0,8 do 1,7m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otworach stuzacych do umieszczania
kotew wlozy¢ kotki wystajace o kilka centymetrow ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzadzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej 1 wyjeciu
kotkow.

Wprowadzanie przewoddéw do odbiornikéw i aparatow stalych

- zewngtrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodoéw wolno usuwacé tylko z tych
czesci przewodu, ktére po potaczeniu bedg niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu
szczelnym,

- przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny

powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze.

Trasowanie i wykonanie przebi¢

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna
dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

Wykonanie przebié
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
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Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Wszelkie przejsécia instalacji w elementach konstrukcyjnych nalezy wykona¢ na
etapie ich wylewania/prefabrykacji.

MontaZ konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
(§cian, stropow, elementow konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowala oraz sam rodzaj instalacji.
Dobrane korytka muszg mie¢ obcigzalnos¢ dobrang do ilosci 1 typow zainstalowanych kabli.

Ukladanie rur, listew i osadzanie puszek

Ukladanie rur

1. Rury z tworzywa sztucznego mocowac¢ za pomocg systemowych uchwytéow. Konce rur
przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
2. Laczenie rur ze sobg i ze sprzetem, i osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie

koncéw rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Na tuki nalezy rowniez stosowaé rury elastyczne, spetniajagce rownoczesnie funkcje
elementow kompensacyjnych. promien giecia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢
swobodnego wciggania przewodow.

4, Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gltebokos§¢ 5 mm

S. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami

Instalowanie puszek
1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposob
trwaty przez przykrecenie do korytka lub Sciany. Przed zainstalowaniem nalezy w

puszcze wycig¢ wymagang liczbe otworow dostosowanych do $rednicy przewodu i
dlawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w
Scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami.

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gltebokosci, aby ich
goérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wyciag¢ wymagang liczbg otworéw dostosowanych
do $rednicy wprowadzonych rur.

4. Puszki [P20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.
5. Do osprzgtu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac jedng puszke wielokrotng.
6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki o P44

Ukladanie przewodow

Dane ogdlne
1. Wszystkie przej$cia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz

budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
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2. Wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych

3. Przejscia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przejscia przez $ciany chlorowni
powinny by¢ wlasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci i oparow.

4. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do

wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.
5. Przewody nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy ich wymiang.
6. Obowigzujace barwy i oznaczenia przewodow:
* izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony
powinny mie¢ kolor z6tto-zielony
* izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski
* izolacje zyla przewoddéw ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zo6tto-zielonym lub kolor zétto-
zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim
* izolacje zyt pozostatych przewodow moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem
koloréw wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i z6tto-zielonego
7. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V

Uktadanie przewodow w rurach
1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania, osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.

2. Wociaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do
tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

Ukladanie przewoddw na uchwytach
Przy ukladaniu przewod6éw na uchwytach:
* rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odleglo$ci miedzy nimi ze wzgledéw

estetycznych byty jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu 1
osprzetu, do ktorego dany przewod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

Uktadanie przewodow w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonaé przewodami Cu wielozylowymi ptaskimi

2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania potaczen

3. Zagigcia 1 tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

4, Podtoze do uktadania na nim przewodow powinny by¢ gtadkie

5. Przewody nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomoca systemowych klamerek z tworzyw
sztucznych

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm przed utozeniem
przewodu
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7. Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja taczenia w puszce. Pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodoéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem

9. Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdéwnawczej
podtogi, w zlgczeniach ptyt itp.

Ukladanie przewodow na korytku

Na poziomych ciggach korytek przewody moga by¢ ukladane bez mocowania. Na
pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowa¢ do korytek. Przewody na korytkach
uktada¢ jednowarstwowo.

Laczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonaé w
sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym i.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przylacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. Dlugosc¢ odizolowanej zylty ~ przewodu powinna zapewniaé
prawidlowe przylaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

6. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

7. Przewody w puszce/osprzecie taczy¢ za pomocg szybko ztgczek instalacyjnych
Podejscia do odbiornikow i przylaczenia do odbiornikow

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykona¢é w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny.

2. Do odbiornikéw mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy

wykonac¢ na tych podlozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach — w zaleznosci od
miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku oraz korozja.
4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow musza by¢ chronione.

Instalacja uziemiajaca, przepieciowa i odgromowa

Dla budynku SUW 1 elementow towarzyszacych wykona¢ analiz¢ ryzyka zgodnie z
wymaganiami normy PE-EN 62305 i wykona¢ odpowiednig instalacje odgromowg LPS.
Instalacje przeciwprzepigciowa wykona¢ w relacji do instalacji odgromowej. W rozdzielnicy
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glownej jako gtdéwne zabezpieczenia przeciwprzepigciowe zainstalowa¢ ochronniki iskiernikowe
— nie dopuszcza si¢ instalowania ochronnikow warystorowych jako ochronniki gitowne.
Dopuszcza si¢ instalacje¢ ochronnikdw kombinowanych na bazie iskiernikow T1 + T2. W zakresie
wykonawcy jest skoordynowanie energetyczne ochronnikow  zainstalowanych na
poszczegbdlnych  poziomach kategorii przepieciowych. Parametry wytrzymatosciowe
ochronnikow przepie¢ dobra¢ na podstawie obliczen okreslonej klasy LPS, ale nie gorsze niz:

. Prad udarowy (10/350 us) [L, N-PE] (limp) 12,5 KA

. Prad udarowy (10/350 us) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal) 50 kA (4p)

. Znam. prad wytad. (8/20 us) [L/N-PE] /[L1+L2+L3+N-PE] (In) 12,5/50 kA

. Zdolnos¢ gaszenia pradu nastepczego AC (Ifi) 25 kArms

Dla zbiornikow wodnych 1 elementdw zewng¢trznych wykona¢ zewngtrzny LPS
izolowany. Dla obiektéw SUW i elementéw zewnetrznych np. zbiornik wody wykonac instalacje
uziemiajaca. W obiekcie SUW wykona¢ instalacj¢ ekwipotencjalizacyjna. W obiekcie wykonac
gléwng szyne wyréwnawcza - przekrdj bednarki ocynkowanej dobra¢ na podstawie obliczen
zwarciowych. Do szyny wyréwnawczej przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy takie jak: rury
metalowe, obudowy rozdzielnic, korytka kablowe itp. Szyne¢ utozy¢ na wysokosci okoto 35 cm
od posadzki. Dla kamer zainstalowanych na zewng¢trz zainstalowa¢ ochronnik przepig¢.

Dla ochrony zewngtrznych przetwornikow pomiarowych tj. sond hydrostatycznych
zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane
zostang w ich torach pradowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do uktadow
pomiarowych i sterowania. Dla magistral RS-485 przewidzie¢ dedykowane ochronniki przepig¢.
Linie ETH kamer zewngtrznych chroni¢ za pomocg ochronnikow przepigeciowych 1000Base-T
zgodnych z kategorig min. 6.

Wykonane uziomy muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

. zapewnienie poprawnej pracy instalacji elektrycznej,

. spelnienie wymagan odnosnie do bezpieczenstwa zycia ludzi (dla zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych),

. skuteczne wyrdwnanie potencjalow instalacji obiektu 1 odprowadzenia energii przepig¢

wystepujacych w sieciach energetycznych lub powstajacych na skutek oddzialywania wytadowan
atmosferycznych,

. odprowadzenie pradéw zwarciowych doziemnych i pradéw uptywowych,

. bezpiecznego rozproszenia w ziemi pradu pioruna odprowadzonego z instalacji
odgromowej (LPS).

Instalacj¢ uziemiajaca, przeciwprzepigciowa i odgromowa wykonaé zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 62305 — wszystkie arkusze oraz norm PN-HD 60364-5-54, a takze PN-EN
50310:2012

Minimalne przekroje przewoddéw ochronny zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54,
przy zachowaniu spetnienia warunku samoczynnego wytaczenia zasilania zgodnie z normg PN-
HD 60364-4-41:
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Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego odpowiedniego
. ) ) przewodu ochronnego
Powierzchnia przekrOJAu o mm2 Cu
poprzecznego przewodu linii, S
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1‘,\'1 .
S<16 S — X
ko
. k1
16=<85<35 16 ° —x16
kz
§> 35 S k35
y — s
e 2 ky 2

przy czym:
k, jest wartoscia k dotyczaca przewodu liniowego, wynikajaca z wzoru okreslonego w Zataczniku A lub wybrana z tablic za-
mieszczonych w HD 60364-4-43, stosownie do materialow przewodu i izolacj;

k, Jestwartoscig i dotyczgcg przewodu ochronnego, wybrang z Tablic od A.54.2 do A .54 6.

2 W przypadku przewodu PEN, zmnigjszenie powierzchni jego przekroju poprzecznego jest mozliwe jedynie zgodnie z prze-
pisami wymiarowania przewodu neutralnego (patrz HD 60364-5-52).

Dopuszczalne materialy, ksztalty 1 minimalna powierzchnia przekroju przewodoéw i pretow na
zwody i przewody odprowadzajace i uziemiajace, dopuszczalne materiaty, ksztatty i minimalne
wymiary uziomow oraz minimalne grubo$ci warstw metalowych lub rur metalowych w uktadach
zwodow zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3.

Instalacje sygnalowe i pomiarowe wewnetrzne

Przy wykonywaniu robdt wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace roboty

podstawowe:

a) trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

b) montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych i koryt kablowych,
c) przej$cia przez $ciany i stropy,

d) montaz szaf sterownikowych i szafek oddalonych wej$¢/wyj$¢ sprzetu i osprzetu,
e) taczenie przewodow,

f) podejscia 1 przylaczanie odbiornikow, ruch probny urzadzen,

9) wykonanie instalacji wyrOwnawczej 1 ochrony przepigciowe;,

h) ochrona antykorozyjna

Przejécia kabli 1 przewodow przez $ciany i stropy winny by¢ realizowane w oslonach. W
przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzi¢ przez §ciang¢ lub strop. Przejscia
przechodzace przez $ciany zewnetrzne budynkow nalezy prowadzi¢ w ostonach z tworzywa
sztucznego. Przejscia przez $ciany stanowiace przegrody ogniowe dzielace na strefy p.
Pozarowe nalezy wykonywa¢ z uzyciem atestowanych 1 certyfikowanych materiatlow
uszczelniajgcych. Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic 1 skrzynek
rozdzielczych nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:
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« sposOb ustawienia musi wyeliminowa¢ przeniesienie si¢ drgan pochodzacych od
urzagdzen technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
amortyzujacych,

- temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatoéw rozdzielczych w
normalnych warunkach pracy nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz 35°C, e
musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi (nie mniej niz 0,8m.)

Sposob poditaczenia przewodow elektrycznych do zaciskow aparatéw lub listew powinien
zapewnic:
- pewny styk elektryczny,
- trwale mechaniczne podtaczenie uniemozliwiajace wysuniecie przewodu
z zacisku,
- ochrong przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncoéwek),
- stosowa¢ dwukierunkowe oznaczenia na przewodach od stron aparatow i listew
zaciskowych
Dla przewodow wielodrutowych (linki) stosowac koncowki zaciskajace rurkowe. Przy
poditaczeniu przewodow do zaciskow srubowych nalezy stosowaé koncéwki kablowe.
Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie wigcej jak dwodch
przewodow pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny by¢ tego samego typu
(materiat 1 przekroj). Przewdd wspolny taczacy kilka zaciskow (mostek) nie moze by¢
dzielony. Podlaczenia tego typu nalezy wykonaé jako petle ciagla bez rozcinania
przewodu. W szczeg6élnosci dotyczy to przewodow ochronnych. Montaz instalacji
elektrycznej oraz ochrony przed porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi odno$nymi przepisami.
Montaz urzadzen pomiarowych AKPiA

Lokalizacja aparatury i osprzetu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem
kro¢cow 1 przeciw kohierzy w rurociggach i aparatach technologicznych.

W czasie trwania montazu instalacji technologicznych nalezy dokonywaé odbioru
kro¢cow 1 przeciw kotnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Nalezy
sprawdza¢ zgodno$¢ lokalizacji kroécow ze schematem automatyzacji zgodno$¢é wykonania
kro¢cow (wymiary, rodzaje gwintdw, materialy itp.) z zaloZzeniami wydanymi przez inne
branze. Nalezy oznaczy¢ krocce 1 przeciw kohierze pelnym symbolem obwodu AKPiA.

Przy przyjmowaniu aparatow AKPiA do magazynu nalezy je zidentyfikowac 1 oznaczy¢
w sposoOb trwaty symbolem projektowym, o ile nie zostato to juz dokonane przez dostawce
aparatow. Zwezki pomiarowe, czujniki przeptywomierzy turbinkowych 1 indukcyjnych,
zawory regulacyjne, przepustnice oraz inne urzadzenia montowane Ww rurociggach
technologicznych powinny by¢ zamontowane po oczyszczeniu tych rurociggéw (to jest po
ptukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociagdw technologicznych, w
miejsce tych elementdw powinny by¢ przez wykonawce rurociggéw wstawione odpowiednie
zastepcze wstawki pierscieniowe lub rurowe. Skrzynki przytaczeniowe nalezy zawieszac
blisko pomiarow Mocowanie urzadzen pomiarowych nie powinno naruszaé warstw
antykorozyjnych balustrad i pomostow.

Ponadto przy zabudowie aparatow i1 osprzetu AKPiA nalezy przestrzega¢ zaleceh DTR
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producentow.

Montaz czujnikow na urzadzeniach

Wszystkie czujniki na urzadzeniach nalezy zamontowac w sposob umozliwiajacy tatwy
dostep do poszczegodlnych jej segmentdw. Czujniki temperatury kanatowe montowac na
kanatach w bezposredniej bliskosci urzadzenia. Rurki impulsowe nalezy zamocowac
wpuszczajagc do  wnetrza urzadzen przy pomocy zestawow — montazowych
uniemozliwiajacych jej pdzniejsze zsunigcie. Nalezy zwrocié uwage by rurki nie ulegly
zgieciu, zagnieceniu oraz by byty drozne na catej dtugos$ci. Kanalowe czujniki wilgotnosci
montowa¢ na kanalach wentylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odlegtosci od
dyszy nawilzacza zgodnie z DTR urzadzenia. Sitowniki przepustnic nalezy montowac na
osi przepustnicy 1 zabezpieczy¢ przed obracaniem si¢ przy pomocy klemy montazowe;j.

Oprzewodowanie prefabrykatow

Oprzewodowanie prefabrykatow wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
«  stosowa¢ przewody LgY 1 mm? lub LgY 1.5 mm? o nastepujace;
kolorystyce:
o sygnaty pomiarowe dwustanowe - kolor biaty
o sygnaly pomiarowe analogowe - kolor biaty
o napiecie 230V - L -kolor czarny
o napigcie 230V - N -kolor niebieski
. napigcie 24V — ,+” kolor czerwony,
o napigcie 24V — ,,-” kolor biaty
» przewody w obrebie prefabrykatu uktada¢ nastepujaco:

epolaczenia stale: w oslonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwa miejsca dla
ewentualnej przysztej rozbudowy,

e potgczenia elastyczne: migdzy elementami ruchomymi wykona¢ przewodami LgY w postaci
wigzek, spina¢ paskami lub prowadzi¢ wezem elastycznym, konce wiazek umocowa¢ w
uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachowa¢ zwis o strzalce ugigcia
min. 10% dlugosci wiazki, krawegdzie otwordow przez ktére przechodza przewody

zabezpieczy¢.

. listwy zaciskowe:

. zaciski opisa¢ 1 oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
przypadkowym dotknieciem,

. na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napigcie znamionowe,

. zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu co najmniej 5 kg,

J przewody przylacza¢ do zaciskow zostawiajac zapas dtugosci

1.16.9. Kontrola jako$ci Robot

Proby montaiowe i rozruchowe
1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdt wraz z
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dokonaniem potrzebnych pomiardw dostarczenia protokotow potwierdzajacych
wlasciwg jako$ instalacji.
2. Wymogi dla pomiarow:
- pomiary odbiorcze instalacji nN nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-HD
60364-6:2016-07. Dokona¢ sprawdzenia odbiorczego w zakresie:
- ogledzin
- prob:
. ciaglos¢ przewodow w zakresie przewodow ochronnych, cz¢éci przewodzacych
dostepnych i1 przewoddéw czynnych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61557 - czgs¢ 4
,Rezystancja przewodow uziemiajacych i przewodow wyrownawczych”,

. pomiaru rezystancji izolacji (dla napigcia 230V/400V pomiary wykonywaé napigciem
probierczym DC 500V i uzyskac rezystancje¢ izolacji minimum 1MQ,
. pomiar skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie TN, w tym pomiary

dla wylacznikbw RCD, w celu spelnienia wymagan normy HD-60463-4-41 w zakresie
maksymalnych czasow wytaczenia oraz wymagan dla uktadu TN wedlug 411.4.

. pomiar rezystancji uziomu, wybor metody pozostawia si¢ wykonawcy, przy czym metode
pomiaru adekwatng do witasciwosci badanego obiektu, bioragc pod uwage jej specyfike i
doktadnosc,

. pomiar impedancji petli zwarcia.

- przygotowania protokotéw pomiarowych.

1.16.10. Przepisy zwiazane

Rozporzqdzenia
Lp. Opis
Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) — Tekst
1 jednolity Opracowany na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. wraz ze zmianami
Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz ze zmianami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz.2072) wraz ze zmianami
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003
poz. 1650) wraz ze zmianami
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. - Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348 wraz ze zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych - Dz.U. 2019
poz. 1830

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r.,
poz. 1966 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych

Norm
Oznaczenie normy Opis
PN-EN 1SO 110912001 Rysunek budowlany --t:rre<)r:3kty zagospodarowania

PN-B-01027:2002

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
stosowane w projektach zagospodarowania dziatki
lub terenu

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2008
PN-EN 12464-
2:2008/Ap1:2009
PN-EN 12464-
2:2008/Ap2:2010

Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czg¢s$¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 1. Zasady ogodlne.

PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2. Zarzadzanie
ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3. Uszkodzenia
fizyczne obiektow 1 zagrozenia zycia.

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 4. Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych
charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie og6lnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:
2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona

przeciwporazeniowa.
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PN-HD 60364-4-
42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 4-
42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-
43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-1EC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-4-
444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zakloceniami napigciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN- IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
srodkoéw ochrony w zalezno$ci od wptywow
zewngtrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-
51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czeg$¢ 5-51: Dobdr 1 montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-
52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-
52: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-
534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-
53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
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Odtaczenie izolacyjne, taczenie 1 sterowanie —
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odlaczenia izolacyjnego i faczenia.

PN-HD 60364-5-
54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-
54: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-IEC 60364-5-
551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze.

PN-HD 60364-5-
559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Cze$¢ 5-55: Dobdr 1 montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy o$wietleniowe i instalacje o§wietleniowe.

PN-HD 60364-5-
56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-
56: Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016-
07

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czgs¢ 6.
Sprawdzanie.

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy
wspotdzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie 1
identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i
zakonczenia przewodow

PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy
wspotdzialaniu czlowieka z maszyna, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewodow kolorami
albo znakami alfanumerycznymi

PN-HD 60364-7-
701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanng
lub prysznic.

PN-HD 60364-7-
704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 7-
704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyt w kablach 1 przewodach oraz w
przewodach sznurowych
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Stosowanie potaczen wyrownawczych i

PN-EN 50310:2012 uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod

PN-EN 60529:2003

IP)
Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
PN-EN 50102:2001 mechanicznymi zapewnionej przez obudowy
urzadzen elektrycznych (Kod 1K)
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - O§wietlenie awaryjne
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
Technika informatyczna — Instalacje
PN-EN-50174-2:2010 okablowania — Cz¢$¢ 2: Planowanie i

wykonywanie instalacji wewnatrz budynkoéw
Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa
Instalacje elektryczne w obiektach
N SEP-E-002, wyd. 2009 budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Dobdr przewodow elektrycznych do zasilania
N SEP-E-005, wyd. 2013 urzadzen przeciwpozarowych, ktorych
funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru
Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdér kabli 1 innych przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na

N SEP-E-001, wyd. 2013

N SEP-E-004 wyd. 2014

N SEP-E-007, wyd.

2017-09 .,
ogien.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. W
PN-S-02205:1998 zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopow na
instalacje (przewody, kable)
Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
PN-E-04700:1998 elektroenergetycznych - Wytyczne
PN-E-04700/Az1:2000 przeprowadzania pomontazowych badan

odbiorczych.
Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Cz¢$¢ 0 — Obliczanie pradow.

PN-EN 60909-0:2002

PN-E-08501:1988 Urzadzenia elekt‘ryczr{e. Tablice 1 znaki
bezpieczenstwa.

PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNOUZYTKOWEGO

Nazwa zaméwienia: ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach: Dziurkéw,
Przedmiescie Dalsze, Przedmiescie Blizsze 1 Solec nad Wisla”
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Nazwa zadania: ,Budowa sieci wodociggowe] w miejscowosciach:  Dziurkow,
Przedmiescie Dalsze, Przedmiescie Blizsze 1 Solec nad Wisty”

Rodzaj zamowienia: Zaprojektuj i wybuduj.

Adres: Ujecie wody Dz. nr: 193/2, obreb nr. Dziurkéw, lokalizacja sieci: pasy drog gminnych,

wewnetrznych, drogi powiatowej, nieruchomosci prywatne.

1 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaty dostarczone do PFU. Pozostate
brakujace dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robot. Zamierzenie budowlane winno by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej.

2 Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane stanowi zatacznik do PFU.

3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajacego powotuja si¢ na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz
biezace aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob bedzie informowaé¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.1 Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotlane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢
maja materialty 1 urzadzenia oraz wykonane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i1 przepisy sg
panstwowe lub odnoszace si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i1 pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roéznice pomigdzy powolanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajacemu, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
wykonawca zastosuje si¢ do norm powolanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyjac z
zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic
rozwigzania, ktore pozwolg na dotrzymanie warunkow i czasu gwarancji.
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3.2 Lista stosowanych norm, normatywow i przepiséw

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku
nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. z p6zniejszymi zmianami.

W szczegblnosci dotyczy to nastgpujacych norm i normatywow:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami)

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001 nr 62 po0z.628 z
pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe¢ o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62
p0z.627 z poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz.U. 2001 nr

100 poz. 1085)

Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81
poz. 351 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ 1 zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz z
pdZniejszymi zamianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych 1 terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa

i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
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17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.
26.

217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgloszenia do Glownego Inspektora Ochrony
Srodowiska. (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami)
PN-EN 1610:2002 Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania plynow.
Wymiary.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z

tworzyw
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35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
56.

sztucznych do odprowadzania nieczystosci i1 $ciekow (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony poli (chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢l: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania.
PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.
PN-B-10725:1997 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze¢$¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i
stato$ci objetosci.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesOw produkcji betonu.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, zeszyt

7 COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydawca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

I Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
kartograficznej, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGiK.
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57. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
58. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
59. Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.
60. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.
61. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
terenu, GUGIK.
UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania
prac
4 Pozostale informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zamoéwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona mapeg
do celow projektowych. W cz. III PFU zamieszczono propozycj¢ planu zagospodarowania
terenu.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje
niezb¢dng dokumentacje geologiczno-inzynierska.
4.3 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykona¢ inwentaryzacje
ewentualnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swoj koszt i ryzyko,
uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajace z tego koszty.
Zobowiazuje si¢ Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem robdt pod
katem koliz;ji istniejgcej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

4.4 Pomiary halasu i innych ucigzliwosci

Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje si¢ za ujete w
cenie oferty.

4.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegdtowa inwentaryzacje wszystkich
istniejagcych obiektéw, ktére w ramach Kontraktu maja by¢ wykorzystane, modernizowane lub
sa z robotami zwigzane. Inwentaryzacja begdzie obejmowala okreslenie wszystkich danych
niezb¢dnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
jak wymiary, rzedne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.

4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej

przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym Kontraktem
zostaly szczegotowo opisane w czesci I PFU.
Wszelkie elementy metalowe pochodzace z demontazy urzadzen 1 przewodow Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostate odpady budowlane
zostang poddane utylizacji przez Wykonawce.
Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce
na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego i prowadzenia robot

72



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

5 Zalaczniki
Zat. Nrl Sprawozdanie z badan studni Nr 1

6 Cze$¢ rysunkowa

2.Plan zagospodarowania 1:500 - propozycja
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