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A. Cze$¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia
2013.09.24).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej
ofertyna wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego, Stanowi podstawe do:

1) przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo
zamowienpublicznych,

2) przygotowania oferty Wykonawcy,

3) zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie stacji zlewczej na terenie
istniejacej oczyszczalni Sciekdw W Solcu nad Wista wraz z niezbedng infrastruktura.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot
1) Sporzadzenie dokumentacji:

a. sporzadzenie projektu budowlanego wykonawczego 1 powykonawczego
opracowanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U 2012 poz. 462, z pozn.
zm.), zasadami wiedzy techniczneji obowigzujacymi normami — 4 egz.,

b. sporzadzenie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot —3 egz.,

C. pozyskanie we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji,
uzgodniendokumentacji,

d. przygotowanie i przekazanie spisu opracowan z o$wiadczeniem, ze dokumentacja
wykonana jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.



Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ wykonanie robot budowlanych
zgodniez obowigzujgcymi przepisami.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca i winien je
wliczy¢ do ceny ofertowe;.

2) Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym i wymaganiami Zamawiajgcego:
1. Uzgodnienie projektu technicznego wykonawczego,
2. Uzgodnienie projektu technicznego powykonawczego,
3. Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia
do wilasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robot,
jesli wymagaja tego obowiazujace przepisy.

3) Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww.
dokumentacjiprojektowej, w tym:
1. opracowanie harmonogramu realizacji prac,
2. opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowaniaterenu,
3. wykonanie prac budowlanych tj. placu manewrowego , stacji zlewczej,
uzbrojenie.

uporzadkowanie obszaru przylegltego do terenu prowadzonych robot,

5. prowadzenie dziennika budowy (w przypadku realizacji inwestycji na
podstawiepozwolenia na budowe¢) i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych
robot,

6. sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na
nosniku CDoraz w formie papierowej,

7. przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych,

8. przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

9. obstluga geodezyjna,

10. przekazanie zrealizowanych robot Inwestorowi.

&

4) Postanowienia dodatkowe:
Zamawiajacy bedzie wydawat akceptacje  poszczegolnych opracowan projektowych
W nastepujacych terminach:

1. uzgodnienie projektu technicznego wykonawczego: 21 dni kalendarzowych,
2. uzgodnienia projektu technicznego powykonawczego: 7 dni kalendarzowych.

W przypadku wniesienia przez Zamawiajacego uwag do przedtozonej dokumentacii,
Wykonawca zobowigzany jest do naniesienia odpowiednich poprawek, uzupeinien lub
ztozenia wyjasnien w ciggu 7 dni kalendarzowych od otrzymania tych uwag. Po ponownym
przedtozeniu dokumentacji Zamawiajgcemu bieg terminéw  akceptacji  wskazanych
powyzej zaczyna si¢ 0d nowa.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1 Informacje wstepne



Oferty na realizacj¢ niniejszego zadania moga sktada¢ wylacznie Wykonawcy, ktorzy
wykazg posiadanie doswiadczenia przy realizacji prac odpowiadajacych swoim zakresem
przedmiotowi niniejszego zamoéwienia i okreslonych w SIWZ.

Zamawiajacy wymaga, aby autorzy dokumentacji projektowej posiadali odpowiednie
uprawnienia branzowe do projektowania, jak rowniez udokumentowana przynaleznos¢
do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa. Projektant branzy instalacyjnej powinien
posiada¢ uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i1 wurzadzen -cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Wszelkie podane w niniejszym Programie Funkcjonalno — Uzytkowym nazwy, znaki
towarowe, maja charakter przykladowy i zostaty wykorzystane w celu okreslenia
oczekiwanego standardu. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne, tzn. O
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych
spetniajacych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do oceny rownowazno$ci proponowanych rozwigzan przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie koszty wynikajace z roznic materiatow dostarczonych wzgledem materiatow,
urzadzen, armatury, opisanej w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym i Specyfikacji
Technicznej pokrywa Wykonawca i nie moze z tego tytulu zada¢ dodatkowej zaptaty.
Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego,
nakazdym etapie jej wykonywania.

1.2.2 Polozenie geograficzne i administracyjne terenu inwestycji.

Oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest na dziatkach 258, 260 obreb ewidencyjny
Solec nad Wislg , w powiecie lipskim, woj. mazowieckie. Stacja zlewcza zostanie
zlokalizowana na nieruchomosci oznaczonej nr dziatki 258.

1.2.3 Opis stanu istniejgcego.

Technologia oczyszczalni Sciekéw sktada si¢ z nastepujacych proceséw:

a) Zatrzymanie skratek na kracie ptaskie;.

b) Zatrzymanie piasku w piaskowniku poziomym.

c¢) Usuwanie ze $ciekow azotu ogdlnego w komorze denitryfikacji.

d) Utlenianie wegla organicznego oraz azotu amonowego w komorach nitryfikacji.
e) Recyrkulacja sciekow 1 osadéw z osadnika wtérnego do komory denitryfikacji
f) Stracenie fosforu przy pomocy koagulantu PIX

Obecny punkt zlewny $ciekow dowozonych wykonano w formie studzienki betonowej
0,6 x 0,6m. Studzienka przykryta jest krata z ptaskownika. Wokot studzienki zlewnej
wykonano plac betonowy ze spadkami w kierunku studzienki. Scieki z punktu zlewnego
przeplywaja do przepompowni $ciekdw.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe.



Prace budowlane polega¢ beda na wykonaniu:

1. Stacji zlewczej Sciekow stuzgcej do odbioru s$ciekow komunalnych i
przemystowych z samochodow i przyczep asenizacyjnych,

2. Placu manewrowego dla samochodow i przyczep asenizacyjnych,

3. Uzbrojenia stacji zlewczej w prad, wode, uziemnienie,

4. Sieci miedzy obiektowe,

5. Oprogramowanie stacji zlewczej umozliwiajace jej monitoring i zdalny przesyt
danych naurzadzenia multimedialne bezprzewodowo.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe.
1.4.1 Informacje ogolne.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu i wykonywaniu robot powinny
by¢ oparte na materiatach spetniajacych wymogi prawa odnos$nie ich dopuszczalnosci do
zastosowania.

Projekt zagospodarowania terenu nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno —
wysokosciowej do celow projektowych w skali 1:500.

1.4.2 Wytyczne projektowe.

Projekt winien by¢ poprzedzony inwentaryzacja stanu istniejgcego.

Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupeiniajace
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia badz
weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia
tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia oraz zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiajacego
informacje dotyczacemozliwos$ci przylaczeniowych dla mieszkancow.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawa rozwigzan projektowych
powinna by¢ prostota oraz powinny by¢ spelnione wymagania niezawodnosci, tak aby
budynki, budowle, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy diugotrwata, bezproblemowa
eksploatacj¢ przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zapewnienie tatwego dostgpu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi 1 napraw.
Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych.

Przy projektowaniu stacji zlewczej nalezy przyja¢ nastepujgce wymagania ogolne:

1) przepustowos$¢ minimum 30 m*h maksymalnie do 80 m3/h
2) pomiar ilosci $ciekow dostarczanych przez samochody i przyczepy asenizacyjne,

3) pomiar wybranych parametrow np.: pH, przewodnos¢, temperatura, itp.,
4) automatyczna rejestracja danych dotyczacych kazdorazowego zrzutu sciekow,
5) mozliwo$¢ poboru probek sciekow,



Zakres dokumentacji projektowej:

Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Robot zespolem doswiadczonych
projektantow posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.
Projekt budowlany w pelnym zakresie opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
prawai inne opracowania wymagane dla uzyskania ,,Pozwolenia na budowe” lub zgloszenia
robot budowlanych oraz uzyska wszelkie niezb¢dne dokumenty i uzgodnienia.

Projekt wykonawczy dla celow realizacji Robot. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢
beda uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia Projektu
Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak
rowniez w wymaganiach Zamawiajacego. Projekty techniczne wykonawcze sporzadzone
beda oddzielnie dla kazdego obiektu.

Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych
obiektowi potaczen miedzy obiektowych.

W zakresie stacji Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzedziowe
wraz  zoprzyrzadowaniem wszystkich urzadzen programowalnych. Oprogramowanie
funkcjonalne w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku. Program powinien zawierac
komentarze.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie stacji zlewczej w Solcu nad Wista.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ sterowanie praca pomp poprzez bezpieczne potaczenie za
pomoca przegladarki internetowej przez sie¢ internet.

Instrukcje eksploatacji - dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w
jezykupolskim, ktore beda obejmowac:

a. schematy procesu i instalacji,
b. kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu,
C. rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi
elementamioraz z cigzarem urzadzenia,
d. opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czgéci,
e. zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow,
f. certyfikaty (certyfikaty materiatow, certyfikaty prob, etc.),
g. obliczenia (wytrzymatosc¢, osiagi, etc.),
h. schemat potaczen elektrycznych i specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z
wyposazeniem,
I. wymagan dotyczacych instalacji,
j. wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ | przechowywania,
k. zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
1. Cze$¢ obstugowsa obejmujacg opis:
- obstugi,
- konserwacji,



- naprawy

3. Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsza wymagania
zamawiajacego
Nie p6zniej niz 30 dni przed Przejeciem Robot przez Zamawiajacego Wykonawca przekaze
do zatwierdzenia ostateczng formg¢ Instrukcji odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam,
gdzie bedzie to konieczne. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia szeSciu egzemplarzy
ostatecznej Instrukcji obstugi i konserwacji w jezyku polskim w wersji elektronicznej na
DVD.
Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazgda¢ Zamawiajacy po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robot oraz w trakcie prob winny by¢ ujete w
wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron
uzupehiajacych lub  zastgpczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek ponowi
Wykonawca. Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci, jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow sktadowych,
2) opis trybu dziatania wszystkich systemow,
3) schemat technologiczny instalacji,
6) plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacj¢ po zakonczeniu Robot,
7) rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,
8) pelng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji,
9) instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i
wszystkichelementow sktadowych,
10) specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia
zweryfikowanych podczasprob koncowych,
11) procedury przestawien sezonowych,
12) procedury postepowania W sytuacjach awaryjnych,
13) procedury lokalizowania awarii,
14) wykaz wszystkich Urzadzen uwzglgdniajacy:
15) nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
16) model, typ, numer katalogowy,
17) podstawowe parametry techniczne,
18) lokalizacje,
19) unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach,
20) wykaz dostarczonych narzedzi i smarow,
21) wykaz dostarczonych czesci zamiennych,
20) zalecenia dotyczace czestotliwosci 1 procedur konserwacji profilaktycznych,
jakie maja zostacprzyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji
systemow,

21) harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

22) liste zalecanych smarow i ich rownowaznikow,

23) liste normalnych pozycji zuzywalnych,

24) list¢ zalecanych czg$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez
koncowego uzytkownikaobejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te,
ktére moga powodowac konieczno$éprzedhuzonego oczekiwania w przypadku



zaistnienia w przysztosci koniecznosci ich wymiany, Wykonawca ma ponadto
obowigzek przekazania:
certyfikatow proby dla silnikow, pomp, naczyn i zbiornikéw ci$nieniowych,
zarowno dotyczacych robot, jak i prob, oraz dla transformatorow, instalacji
elektrycznej i innych elementéw, dla ktorych jest to wymagane.
Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na okladce. Rysunki formatu wigkszego niz A4 beda sktadane i
gromadzone w okladkach w taki sposéb, by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujacych.

Forma dokumentacji technicznej :

Forma drukowana — Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale dokumenty
Zamawiajacemu  wchodzace w  zakres dokumentacji projektowe] w
znormalizowanym rozmiarze (format A4 1 jego wiclokrotnos¢). Wykonawca
opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji
wraz ze spisem opracowan i o$wiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest
kompletna z punktu widzenia jej przydatnosci do zrealizowania celu, ktéremu ma
shuzy¢.

Forma elektroniczna — dokumentacja w wersji elektronicznej (np. ptyta CD)
wykonana zostanie z zastosowaniem nast¢pujacych formatow elektronicznych:
pdf, dwg.

1.4.3 Wytyczne w zakresie budowy

Zamawiajagcy wymaga, aby rozpoczecie robot budowlanych bylo podjete
niezwlocznie po wykonaniu przez Wykonawce dokumentacji i uzyskaniu
niezbgdnych uzgodnien i pozwolenoraz zatwierdzenia Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane
z nieprawidlowym dziataniem w zakresie:

organizacji robot budowlanych,

zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

ochrony srodowiska,

warunkow bezpieczenstwa pracy,

warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy, zgodnie z
ustawg PrawoBudowlane.

No akowdE

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
robot zgodnie z umowag oOraz za jako$¢ zastosowanych materiatow |



wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowag oraz
poleceniami Zamawiajacego.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
clementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub
interpretacji.

2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.1 Szczegotowy zakres robot do wykonania w ramach zamowienia

2.1.1 Czg¢s¢ budowlana obejmuje wykonanie nastgpujacych prac:

1. Wykonanie plyty z betonu B-25 do posadowienia stacji wraz z wpustem
Sciekowym,

2. Nalezy wykonaé plac manewrowy czesciowo utwardzony, aby umozliwic¢
transportnieczystosci do stacji zlewczej — 100 m2.

3. Doprowadzi¢ niezbedne media do funkcjonowania stacji zlewczej tj. woda i prad.

2.1.2 Cze¢s¢ mechaniczna

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ kontenerowg stacje mierzaca ilosé
dostarczonych $ciekoworaz wybrane parametry, zabezpieczajac przed
przekroczeniem zatozonych wartosci (zgodnych zprzyjetymi wymaganiami).
Odbidr sciekdw rozpoczyna si¢ przez podiaczenie weza samochodu
asenizacyjnego do uktadu odbioru $ciekéw za pomoca zlacza. Przewoznik
wyposazony w identyfikator dokonuje swojej identyfikacji, nastepuje otwarcie
zasuwy i wlot $ciekow.

Nastepnie Scieki przeptywaja przez czujnik przeptywomierza i modul pomiarowy,
w ktorym odbywa si¢ pomiar odczynu pH, konduktancji K, temperatury T.
Caltkowita ilos§¢ oddanych s$ciekow zostaje zliczona przez przeptywomierz
elektromagnetyczny.

Po zakonczeniu odbioru $ciekow od danego dostawcy, zostaje automatycznie
zamknigta zasuwa, natomiast otwiera si¢ zawor w kolektorze pluczacym,
nastepuje przeptukanie uktadu woda 1 tym samym przygotowanie do nastgpnego
odbioru $ciekow. Wszystkie dane zapisane s3 na karcie pamieci. Pracg catego
uktadu $ciekow zarzadza panel sterujacy wyposazony w drukarke i czytnik do
szybkiej identyfikacji dostawcow.

Stacja zlewcza powinna zosta¢ wyposazona W:
1. panel sterujacy
2. przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125 (lub DN 100)



3. cigg spustowy @ 125 (lub @100) wraz ze sterowaniem
4. zasuwa odcinajgca z napedem pneumatycznym wraz z kolektorem ptuczacym

5. rura doprowadzajaca ze ztgczem strazackim + rura odprowadzajaca Scieki do
kolektorazakonczona odpowiednim ztgczem sprezarka

6. modut pomiarowy pH, przewodno$¢, temperatura
7. czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcow identyfikatory dla dostawcow

program do archiwizacji danych i fakturowania dostawcow.
8. Stojak do weza spustowego.

2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.2.1 Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym i wymogami Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania, zrealizowania i ukonczenia robdt
okreslonych zgodnie z PFU oraz poleceniami Zamawiajacego i do usunigcia wszelkich
wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty
wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbgdny personel Wykonawcy i inne rzeczy
dobra i ustugi konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz
bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty kazdej czgséci sktadowej
urzadzen imateriatow, jakie bedag wymagane zgodnie z PFU.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i ewentualnie do
dodatkowych obszarow, jakie moga by¢ uzgodnione z Zamawiajacym jako obszary
robocze.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat na biezgco z terenu budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca powinien stosowaé jednolite 1 spOjne rozwigzania materialowe oraz
techniczne przyprojektowaniu i wykonaniu robdt objetych PFU.

2.2.1.1 Projektowanie przez wykonawce

Warunkiem rozpoczgcia robdt budowlanych jest pisemne zatwierdzenie dokumentoéw
Wykonawey 1 uzyskanie wszelkich zezwolen 1 decyzji. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywajg na WWykonawcy.

2.2.1.2 Dokumenty wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentow,
Wykonawca sporzadzi brakujace dokumenty 1 inne opracowania niezbedne do
wlasciwego wykonania robot na wlasny koszt i uzyska zatwierdzenie Zamawiajacego.

2.2.1.3 Zgodnos¢ robot z PFU i innymi dokumentami



Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci, pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych przez
Zamawiajacego dokumentach i w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe.

2.2.1.4 Stosowanie przepisow prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do
prawa regulujacego warunki w zakresie celu, jakiemu maja stuzy¢é roboty
objete PFU. Jako obowigzujace beda przepisy aktualne na dzien przejecia robot przez
Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych PFU i do
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.

2.2.1.5 Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskaé¢ na swoj koszt. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji w zakresie wynikajagcym z
obowigzujacego prawa, wedle ktérego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentoéw oraz robot. Wykonawca
wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie
to konieczne.

2.2.2 Materialy

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami PFU
I poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie
wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatlow dostarczanych na teren budowy oraz za
ich wlasciwe sktadowanie I wbudowanie. Materiaty przeznaczone do wbudowania beda
materiatami fabrycznie nowymi, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o
dhugiej zywotnosci, posiadajace odpowiednia atesty i deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty wbudowane musza by¢ dopuszczone do obrotu i1 stosowania zgodnie
z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22) z pdzniejszymi zmianami i Ustawg z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28) i
posiada¢ wymagane prawemdeklaracje zgodnosci (aprobaty), certyfikaty i oznakowanie.

2.2.3Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.



Liczba $rodkéw transportow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiajgcego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetlnia¢ wymagania dotyczace
przepis6w ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach.

2.2.4 Wykonanie robot wraz z projektem

2.2.4.1 Harmonogram robét.
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu robdt powinien uwzgledni¢ nastgpujace
czynnikii warunki:
a) kolejnos¢ realizacji przedmiotu zamowienia z uwzglgdnieniem etapow
projektowania irealizacji robot,
b) czas na uzyskanie zatwierdzen i innych dokumentow niezbednych do rozpoczecia
robot,
c) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu
powinny znajdowac¢ siew odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na
danym obszarze.

2.2.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamodwienia do
zakonczenia 1 odbioru robot, a w szczegdlnosci zapewnienia warunkéw bezpiecznej
pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich
mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osdb
nieupowaznionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem, doprowadzeniem,
przytaczeniem wszelkich mediow na terenie budowy, jezeli zajdzie taka koniecznos$¢.

2.2.4.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci ustawy o
odpadach (Dz.U.2018.992 t.j. z dnia 2018.05.24).

2.2.4.4.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ W szczegdlnosci wymagania
dotyczace: rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgc odpowiedni dostep do nich



oraz rozplanowanie drég, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn, warunkow
uzytkowania materialow 1 dostgpu do nich podczas wykonywania robotbudowlanych,
przechowywania i usuwania odpadow I gruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku iczystosci, organizacji pracy na budowie, sposobow informowania
pracownikow 0 podejmowanych  dziataniach  dotyczacych
bezpieczenstwa i zdrowia.

2.2.4.5.Warunki dotyczace organizacji ruchu

Podczas realizacji robot musi by¢ utrzymana plynnos¢ ruchu publicznego. Koszty
objazdéw, przejazdow 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Wykonawca nie moze
zaktoca¢ komunikacji na terenie zbiornikow wody, a o wszelkich planowanych
utrudnieniach w ruchu w zwigzku z prowadzonymi robotami begdzie powiadamiac
Zamawiajacego oraz zarzadce drogi.

2.2.4.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia tych instalacji.

2.2.4.7 Odwodnienie wykopow
Przewiduje si¢ ewentualne punktowe odwodnienie wykopow.

2.2.5. Kontrola jakosci robét.

Celem kontroli jakos$ci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing
kontrole roboét i jako$¢ materiatdéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek ibadan materiatdéw oraz robot.

Materialy i urzadzenia moga by¢ badane przez inspektora nadzoru w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci materialow 1/lub urzadzen z

dokumentacjg projektows, to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone (nawet
jesli posiadajg certyfikat, deklaracje zgodnosci, aprobat¢ techniczng lub europejska
aprobate techniczna, krajowa deklaracje zgodno$ci, wazna legalizacje lub sa opatrzone
znakiem budowlanym).

2.2.6 Odbior robot

2.2.6.1.0dbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

2.2.6.2.Warunki odbioru koncowego robét

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi
pisemnie do Zamawiajacego. Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie robot po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczona przez niego. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i



pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z rysunkami i PFU. W
przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego usterek Komisja wpisze je do
protokotu i wyznaczy termin nausunigcie tych usterek.

2.2.6.3 Dokumenty odbioru robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
projekt techniczny — powykonawczy uzgodniony z Zamawiajacym,

1.

2. inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza,
3. protokoty z badan i sprawdzen,

4. deklaracje zgodnosci i atesty.

W przypadku prowadzenia robot w oparciu 0 decyzje 0 pozwoleniu na budowe, Wykonawca

dostarczy dodatkowo:

a. oryginat Dziennika budowy,
b. oswiadczenie Kierownika budowy

-0 zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkamipozwolenia na budowe,

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze
— W raziekorzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,

2.2.7.Nadzér autorski

Wykonawca zapewni przez caly okres realizacji zadania sprawowanie nadzoru
autorskiego przez projektantow — autorow dokumentacji projektowej zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzory autorskie odbywac si¢ beda w
zakresie koniecznym oraz na zadanie Zamawiajacego.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy wyja$nianie
watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, stwierdzanie w
toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z projektem, uzgadnianie

mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,
dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spetnia ona

wymagan zawartych w niniejszymPFU.

2.3.2.Uwarunkowania pozostale.

1.

2.

~w

Wykonawca w ramach zamowienia musi uzyska¢ mapy sytuacyjno-
wysokosciowe docelow projektowych obejmujace teren objety inwestycja,
Wykonawca musi w ramach zamowienia uzyska¢ wszelkie inne
pozwolenia,uzgodnienia oraz decyzje administracyjne niezbedne do realizacji
inwestycji,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacja placu budowy,
Zamawiajgcy udostepni wykonawcy dostep do wody i energii elektrycznej.
Wykonawca zgtosi si¢ do Zamawiajacego o udostepnienie mozliwosci poboru wody i
energii elektrycznej dla potrzeb wykonania przedmiotu zamowienia.
Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane ze sterowaniem zdalnym i
miejscowym w zakresie odtworzenia stanu istniejacego,

Wykonawca zapewni cigglos¢ pracy obiektu w okresie wykonywanych prac
modernizacyjnych. Zamawiajacy nie dopuszcza przerw w dostawie wody.



Wszelkie inne roboty niepowodujace przerw w dostawie wody, a ktore beda
miaty wplyw na normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, w tym w
szczegolnosci  wykonywanie podlaczen do rurociggéw, musza zostac
uzgodnione z Zamawiajgcym z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem i
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego,

7. Wykonawca wykona proby koncowe i odbiorowe i dostarczy protokoty
odbiorukoncowego,

8. Wykonawca przeszkoli wskazany personel Zamawiajacego z zakresu obstugi,
sterowania i konserwacji obiektu,

9. Wszelkie materialty pochodzace z rozbiorki Wykonawca w ramach
zamoOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub wbuduje,
jezeli projekt to przewiduje.

10. Wszelkie grunty pochodzace z robot ziemnych Wykonawca w ramach
zamoOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub wbuduje,
jezeli projekt to przewiduje.

11. Wszelkie optaty s$rodowiskowe, sktadowiskowe za utylizacj¢ materiatow
pochodzacych z rozbiorek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

2.3.3. Uwarunkowania wykonania dokumentacji.

Dokumentacja techniczna powinna zosta¢ wykonana zgodnie z przepisami prawa, a W
szczegolnosci zgodnie z:

1. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym(Dz.U.2017.1073 t.j. z dnia 2017.06.02, z p6zn.zm.),

2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
(Dz.U.2018.799 t.j. zdnia 2018.04.27, Z p6zn.zm.),

3. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia
2018.06.22, z p6zn.zm.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2012.462 zdnia 2012.04.27, z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznychwykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24, z
pozn.zm.).

6. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222
t.J. z dnia2017.12.01, z p6zn. zm.),

7. ustawa z dnia 16 kwietna 2004 r — o ochronie przyrody (Dz.U.2018.142 t.].
z dnia2018.01.17, z pézn. zm.),

8. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz.U.2017.1566 z dnia
2017.08.23, zp6zn.zm.),

9. ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne |
kartograficzne(Dz.U.2017.2101 t.j. z dnia 2017.11.14, z p6zn.zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r w
sprawiewarunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewczych.

2.3.4. Uwarunkowania terminowe.
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ W nieprzekraczalnym umownym terminie.

B. CZESC INFORMACYJNA



1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrgbnych przepisow.

Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepiséw bedzie wynikac Z uzgodnien z Zamawiajacym.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego  stwierdzajagce jego prawo do
dysponowanianieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig, na ktorej
wykonywane beda prace.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzeniainwestycyjnego

a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia
2018.06.22, z p6zn. zm.).

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (Dz.U.2015.1422 t.j. z dnia 2015.09.18, z p6zn. zm.).

c. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133).

d. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektowbudowlanych (Dz.U.2012.463 z dnia 2012.04.27).

e. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462 z
dnia 2012.04.27, z p6zn. zm.).

f.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia
2016 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na budowe lub rozbiorke,
zgloszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
o$wiadczenia 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe Iub rozbiérke (Dz.U. 2016
poz. 1493).

g. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwal ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10).

h. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz.U.2013.1129 tj. z dnia 2013.09.24, z
pozn.zm.).

I.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia(Dz.U.2018.963 t.j. z dnia 2018.05.22, z p6zn.zm.),



Jo Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28, z p6zn.zm.)

K. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie
wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz
wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2011 nr 44
poz. 481),

I.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1134 z dnia 2003.07.10),

m. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29, z p6zn.zm.),

n. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r w
sprawie warunkow wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewczych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych.
- grunty pozwalajace na sytuowanie budowli,
- brak teren6w objetych zaleceniami konserwatora zabytkow,
-nie przewidujg¢ si¢ wycinki drzew i krzewow.

C) Czesé graficzna:
1. Mapa lokalizacji stacji zlewczej.



