PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

»Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wista ( Polski tad ) - Przebudowa drogi gminnej Nr 190622W
Sadkowice -- Kalinéwek - Sadkowice”.

Adres obiektu:

Sadkowice- Kalindowek — Sadkowice dz. Nr ewid. 206; 110

Kod CPV

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45 23 23 32 — 8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45233140 -2 Roboty drogowe

45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania
chodnikdw i asfaltowania

4531 12 00 — 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

7132 23 00 — 4 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000 - 1 Ustugi pomiarowe

Zamawiajacy
( nazwa i adres
Inwestora )

Miasto i Gmina Solec nada Wista
ul. Rynek 1; 27-320Solec nad Wistg

Opracowanie:

,PRO-RAD” Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3
26-600 Radom

Spis zawartosci PFU:
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1. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji i zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacje robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.
»Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wista ( Polski tad ) -
Przebudowa drogi gminnej Nr 190622W Sadkowice - Kalindwek - Sadkowice”.

Zadanie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach programu ,, Polski tad” .
Przedmiotowa droga gminna 190622W Sadkowice — Kalinéwek - Sadkowice wymaga przebudowy
wraz z korektg nawierzchni jezdni, wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania poboczy,
wykonanie mijanek. Ponadto w zakresie opracowania znajdowac sie winny:
- roboty rozbiérkowe
- regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej ( wodociggowej)
- urzgdzenia terendw zielonych — plantowanie wzdtuz przebudowy po obydwu stronach
- zaprojektowanie rozwigzan odwodnienia pasa drogowego jezdni i poboczy
- zaprojektowanie organizacji ruchu — opracowanie projektu statej

organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Zarzgdzajacego ruchem

- zabezpieczenie wykonywanych robdt na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu

1.1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest od miejscowosci Sadkowice do m. Kalinéwek -
Sadkowice gmina Solec nad Wistg. Droga Sadkowice — Kalindwek — Sadkowice objeta inwestycja
jest drogg gminng Nr 190622W, posiadajgcy klase techniczng D. Jest drogg jednojezdniowg,
dwukierunkowa o nawierzchni zniszczonej z réznorodnego kruszywa, licznymi wykonywanymi
remontami czgstkowymi i wyréwnaniami kruszywem wapiennym ze wzgledu na zdeformowany
profil podtuzny i zdeformowane przekroje poprzeczne. W ciggu tej drogi wystepuje takze odcinek
o nawierzchni gruntowej , na ktérej nie stwierdzono zadnych sladéw umocnien.

Przy drodze Sadkowice — Kalindwek- Sadkowice wystepuje rozproszona zabudowa wiejska w
drugiej jej czesci. Istniejgca infrastruktura to: napowietrzna linia energetyczna w sasiedztwie pasa
drogowego, sie¢ wodociggowa. Szerokos¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych 5,00m do

7,00 m.
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1.2. Zakres opracowania.

W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego ( PFU ) przewidziano
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnied, opinii i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz w imieniu
Inwestora uzyskania skutecznego zgtoszenia robét budowlanych, a nastepnie wykonanie robét
budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa opracowang w oparciu o niniejszy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, wtasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, badania, odkrywki i

ekspertyzy.



Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy wykonaé na mapie do celdéw projektowych
uzyskanej przez Wykonawce we wtasnym zakresie.

Inwestor nie przewiduje pozyskiwania dziatek wiasnosci innej niz Inwestora dla zrealizowania
inwestycji — opracowanie winno znajdowaé sie w pasie drogowym drogi gminnej Nr 190622W

Sadkowice — Kalinowek — Sadkowice .

1.2.1. Wykonanie prac projektowych zgodnie z niniejszym PFU.

Ze wzgledu na specyfike zadania i zatozony tryb przygotowania i realizacji inwestycji
zamoéwienie nalezy realizowa¢ w nastepujgcych etapach :
e przygotowanie koncepcji rozwigzania sytuacyjnego, wysokos$ciowego i konstrukcyjnego
oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego
e uzyskanie akceptacji Zarzadcy ruchu
e opracowanie projektu budowlanego , branza drogowa i ewentualnie teletechniczna —
uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji, zezwolen oraz opinii i
warunkéw technicznych
e opracowanie projektu wykonawczego, ewentualnie projektéw branzowych i
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych
e opracowanie projektu statej organizacji ruchu
e uzyskanie uzgodnienia wigczenia do drogi powiatowe;j
e opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy
e petnienie nadzoru autorskiego
e inne nadzory wynikajgce z uzyskania decyzji i uzgodnien
e opracowanie projektu budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie zgody na jego
zaniechanie
Dokumentacja techniczna powinna odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym postepowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robdt budowlanych, wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
,» Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1333 , przepisdw zwigzanych

wymienionych w czesci informacyjnej PFU oraz Wytycznych projektowania.

1.2.2. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacja projektowa.

W ramach realizacji zamdwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane wraz z niezbedna

infrastrukturg towarzyszacy oraz $wiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi, w oparciu



o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta, obejmujgca swym zakresem w
szczegdlnosci nastepujace elementy:
e roboty ziemne z wywiezieniem nadmiaru urobku
e roboty rozbiérkowe wraz z utylizacja materiatéw nie przydatnych do ponownego
wbudowania
e budowa kanatu technologicznego lub zgoda na jego zaniechanie
e przebudowa konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejgcych materiatéw na miejscu z
zastosowaniem mieszanki MC jako podbudowy po wczesniejszym zbadaniu,
zaprojektowaniu ( doziarnienie, spoiwo ) oraz nowej konstrukcji na odcinku o nawierzchni
gruntowej
e wykonanie co najmniej dwdch mijanek z prawej i dwéch z lewej strony drogi
e uzyskanie uzgodnienia wigczenia do drogi powiatowe;j
e utozenie warstw nawierzchni bitumicznej
e przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang
nawierzchnig jezdni,
e urzadzenie terendw zielonych — plantowanie terenu z grubsza poza poboczami
e w ramach prowadzonej przebudowy Wykonawca zapewni nadzér autorski nad

opracowang dokumentacjg projektowg

1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robét budowlanych.

Wykonawca wykona koncepcje projektowag na mapie do celdw projektowych w 1 egz. —
rozwigzanie projektowe sytuacyjne, wysokosciowe i konstrukcyjne celem uzyskania akceptacji
przez Zamawiajgcego i Zarzgdzajgcego ruchem. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej
czesci PFU.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamdwienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji , odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw zadania zgodnych z
przedmiotem zamdwienia — przebudowa drogi gminnej Nr 190622W Sadkowice — Kalindwek —
Sadkowice, gmina Solec nad Wista.

Zaprojektowane elementy muszg odpowiadac¢ warunkom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz. U. 2016 r poz. 124) przy

wstepnych zatozeniach:



- klasa techniczna D ( droga wewnetrzna )
- kategoria ruchu min. KR 2
- okres eksploatacji — 20 lat

- budowa mijanek po co najmniej dwie z kazdej strony drogi

1) Charakterystyczne parametry dotyczace przebudowy drogi gminnej w m. Sadkowice —

Kalinowek — Sadkowice
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- Poczatek opracowania zaktada sie od skrzyzowania z drogg powiatowa o nawierzchni
bitumicznej w m. Kalinéwek facznie z wigczeniem do niej. Koniec opracowania w poczatku
nawierzchni bitumicznej wykonanej w latach poprzednich od strony miejscowosci Sadkowice.
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- dtugosé orientacyjna 2108 m

- predkos¢ projektowa V,=30 km/h

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 2

- szerokos¢ jezdni 3,5 m

- zaprojektowanie kanatu technologicznego lub ewentualnie uzyskanie zgody na jego zaniechanie

- konstrukcja podbudowy z wykorzystaniem materiatdw istniejgcych — do zbadania i
zaprojektowania jako MC ( ewentualne doziarnienie, spoiwo), a na odcinku
istniejgcej nawierzchni gruntowej, nowa konstrukcja

- utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

- zaprojektowanie mijanek co najmniej czterech, dwie z prawej dwie z lewej strony drogi

- w przekroju normalnym zastosowa¢ dwustronny spadek jezdni i poboczy dla prawidtowego

odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych

Podane powyzej wielkosci majg charakter wytgcznie orientacyjny. Szczegétowy zakres robdét

bedzie wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Projekt nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg. standardéw dla tej klasy

drogi.

1.3.1. Zatozenia projektowe .
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:
e wymaganiami niniejszego PFU
e wynikami rozpoznan i inwentaryzacji wtasnych
e wynikami badan i pomiaréw witasnych

e Wynikami opracowan wtasnych

1. Roboty przygotowawcze:
- prace pomiarowe, wytyczenie trasy , elementéw geometrycznych i granicy robot
- rozbiérka elementéw drogi

2. Przebudowa drogi.
- organizowanie ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja

- roboty ziemne z odwiezieniem nadmiaru
12



- regulacja i przebudowa istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej

- zabezpieczenie, przebudowanie lub budowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzdér nad przebudowa ze strony wiascicieli sieci

- wykonanie konstrukcji podbudowy z wykorzystaniem materiatéw istniejgcych —
zaprojektowang MC jako podbudowy po wczesniejszym przebadaniu, zaprojektowaniu
( doziarnienie, spoiwo ) oraz nowej konstrukcji na odcinku o nawierzchni gruntowej

- wykonanie co najmniej dwdch mijanek z prawej i dwie z lewej strony drogi

- wykonanie nawierzchni ( warstwa wigzaca i warstwa $cieralna )

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

- wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych

- wykonanie innych robdt umozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje drogi Sadowice —

Kalinowek — Sadkowice

Przebudowe odcinka istniejgcej drogi gminnej Sadkowice — Kalinéwek — Sadkowice, wykona¢ na
catej dtugosci niezbednej dla wlasciwego funkcjonowania. Warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni

tj. warstwe wigzaca i Scieralng wykonac z betonéw asfaltowych.

3. Proponowana konstrukcja nawierzchni .

Okreslenie grup no$nosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych ( zatgcznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z 2004 r). Konstrukcja nawierzchni minimum KR2 ( docelowo okreslana na podstawie
przeprowadzonych pomiardw ruchu i opinii geotechnicznych .
Podbudowa zasadnicza wykonana na podstawie badan istniejagcych materiatéw na miejscu i
zaprojektowana jako mieszanka MC o zaprojektowanej grubosci i recepturze. Na odcinku o
istniejgcej nawierzchni gruntowej opracowaé nowg konstrukcje
Wszystkie warstwy bitumiczne zaprojektowac i wykona¢ w.g:
- Nawierzchnie Asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2014r — cze$é | Mieszanki mineralno-
asfaltowe . Wymagania techniczne ( zatgcznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r).
- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2016 r — cze$¢ Il Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne ( zatacznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r ).
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4. Odwodnienie jezdni i poboczy.

Zaprojektowa¢ i wykonaé¢ powierzchniowe za pomocg odpowiednio zaprojektowanych

spadkdw poprzecznych ( jezdni i poboczy — dwustronnie ) oraz spadkéw podtuznych

5. Kanat technologiczny.

Wykonanie ewentualnego kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z inwestycjg a zlokalizowane na obszarze objetym inwestycjg ( sieci
elekroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe ) na podstawie zalecen i wytycznych
zatgczonych uzgodnien branzowych wtascicieli i uzytkownikdéw urzadzen nad i podziemnych. W
przypadku konieczno$ci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéow branzowych dla
zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienie tych projektow. Wykonawca winien réwniez
zapewni¢ nadzér nad przebudowaq urzgdzen obcych ze strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty
tego nadzoru. W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzgdzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzglednic¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;j.

7. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz oznakowanie .

Podstawowym celem stosowania urzgdzen BRD jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikéw ruchu.
Urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi norm i nalezy je dobra¢ w.g. obowigzujgcych wytycznych i
przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem. Wykonanie
oznakowania pionowego w czasie robét obejmuje montaz oznakowania i urzadzen BRD zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywanych robdt oraz jego demontaz po
zakonczeniu przebudowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt statej organizacji ruchu. Projekt powinien by¢
zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych warunkéw
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technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczestwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 2311).

Rozmiar znakdéw pionowych wg. Grupy znakéw ( dopuszcza sie matych ) — na podktadzie z blachy
ocynkowanej pokrytej folig | generacji. W przypadku znakéw A-7; B-20; D-6 obowigzuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Pozostate parametry znakdéw drogowych i urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach ( zatgcznik Nr 1-4 do Rozporzadzenia). Znaki drogowe muszg posiadaé
aprobate techniczng i powinny by¢ wykonane zgodnie z wymienionym Rozporzgdzeniem.
Producent znakdéw winien posiadaé swiadectwo kwalifikacji oraz swiadectwa autoryzacji wydane

przez wytworce folii odblaskowej gwarantujgcej wiasciwe warunki jej stosowania.

8. Roboty wykonczeniowe - roboty porzgdkowe polegajace na uprzatnieciu, zebraniu i utylizacji
wszelkich resztek, odpaddw i pozostatosci z wycinki drzew , krzakdéw i robét budowlanych,
- przygotowanie i urzgdzenie zielencéw przewidzianych w projekcie oraz nadanie im estetycznego

wygladu poprzez plantowanie terenu z grubsza.

1.4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Podstawa dziatarn Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie
z prawem w tym uzgodnienie m.in. wigczenia do drogi powiatowej. Przedmiotowe decyzje,
zezwolenia, pozwolenia , zgody , uzgodnienia oraz realizacje robét budowlanych Wykonawca
uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowej . W przypadku stwierdzenia przez
Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co
do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego ( albo uzna argumentacje
Wykonawecy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do Starosty w tej sprawie, albo Projektant bedzie
zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego ). Ewentualne wystgpienie o
odstepstwa od warunkdéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej i podlegajgcej dodatkowe;j

zaptacie.
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Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie roboty byty wykonywane w sposéb powodujgcy najmniejsze

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac. Wykonawca bedzie

zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robét

e zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich

e ochrony srodowiska

o warunkdw bezpieczenstwa pracy

o warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego

1.4.1. Ograniczenia w realizacji przebudowy.

Ograniczeniem dla rozpoczecia robdét budowlanych jest przygotowanie kompletnych

dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem dodatkowych , niezbednych warunkéw, opinii,

uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do :

1.

opracowania i uzgodnienia koncepcji — rozwigzania sytuacyjne, wysokos$ciowe i
konstrukcyjne

opracowania dokumentacji projektowej. Projekty budowlane i wykonawcze muszg
by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu

uzyskanie skutecznego Zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe na podstawie petnomocnictwa wydanego przez
Zamawiajgcego

opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych, przedmiaru robdt oraz harmonogramu robét

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét —
wg. wymagan ustaw i rozporzadzen

opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenia statej
organizacji ruchu — wg. Wymagan, ustaw i rozporzadzen

opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci

realizacja robdét w oparciu o zatwierdzone prze Zamawiajacego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy
prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych
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10. prowadzenia dziennika robét i dokonywania obmiaréw ilosci i jakosci robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

11. przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego, ktéry powinien zawiera¢ umowe, oferte, , harmonogram,
wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru  robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkéw, protokét przekazania placu budowy, badania materiatéw,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badarn i pomiardw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ,
rozliczenia finansowe, protokét korcowego odbioru robdt, oswiadczenie
kierownika o wykonaniu robét zgodnie z przepisami

12. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

13. zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjne;j

powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego

1.5.0gdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, inwestycja ma spetniaé
wymagania okreslone w art. 5 Prawa budowlanego.

Wykonawca na czas realizacji winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci prowadzenia
ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendéw przylegtych . Umozliwi¢ dostep do
drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi, co winno by¢ zawarte w projekcie
czasowej organizacji ruchu. Projektowane urzadzenia zabezpieczajagce przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ograniczaé dostepnosci drogi. Wszystkie
wystepujgce asortymenty i rodzaje robét Wykonawca wykona w oparciu o opracowang prze siebie
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlanych, ktére nalezy opracowaé w oparciu o najbardziej aktualne Ogdlne Specyfikacje

Techniczne izgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz prawem.
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1.6. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegbétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w odniesieniu do obiektu budowalnego
jakim jest przebudowa drogi gminnej Sadkowice — Kalinéwek - Sadkowice gmina Solec nad Wista

jest pochodng przyjetej kategorii i klasy drogi.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.7.1.w zakresie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna byé wewnetrznie spdjna i skoordynowana we wszelkich
branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne i
materiatowe. Wykonawca powinien uzyska¢ wtasnymi staraniami i na wtasny koszt, wszystkie
wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbedne do realizacji zadania (m.in. uzgodnienie

wiaczenia drogi do drogi powiatowej ).

1.7.2.w zakresie robét budowlanych.

Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

harmonogramem prac:

1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzgledniaé objazdy innymi drogami.
Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robot a takze zabezpieczenie placu budowy, w
tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, zagrodzenie lub wyrazne
oznakowanie robét nalezy do Wykonawcy robét.

2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw.

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych , ze wzgleddéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z przebudowa a
odbywajgcego sie po terenie nie bedacym wiasnoscia Zamawiajgcego i wszystkie inne
uwarunkowania zwigzane z pozyskaniem , dzierzawg , wynajmem lub udostepnieniem oraz

rekultywacjg ponosi Wykonawca.
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3. Wymagania w zakresie wykonywania robdt.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawczg, w tym Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w
opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do
wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz
instrukcje i normy ( w tym przywotane w PFU ) , a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W
razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdt Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji , uzgodnien, pozwolen i opinii z nimi zwigzanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania , a takze niezbednej
do wykonywania robdt. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej , a ktére
majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia. Wszelkie
prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i etapie

sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

4. Wymagania w zakresie kontroli robét.

Wszystkie wykonywane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg ( w tym ze STWiORB),
Programem zapewnienia jako$ci, Projektem czasowej organizacji ruchu , Projektem statej
organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z kontraktem. Celem
kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci wbudowywanych
materiatéw . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i
robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom wykonywania jest zadawalajgcy .
Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiIORB przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STW
iORB i wptynie to na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za

doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
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wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez niego na witasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia elementédw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w
STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzgcych dla Wykonawcy powotanych w PFU. Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét.

5. Odbidr robét.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowo pogwarancyjnemu,
. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika robét z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika robét i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosé i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami
. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbiér robdét udokumentowany jest
stosownym protokotem odbioru czesciowego robot.
. Odbiér ostateczny robét.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
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bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robét z bezzwltocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z przekazaniem niezbednej
dokumentacji odbiorowej. Wyznacza sie 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru dokumentéw odbiorowych. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru, ze roboty
nie zostaty ukoriczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru
wskazujac przyczyne odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru. Odbiér koricowy nastgpi w
ciggu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru catego przedmiotu umowy. Przed odbiorem ostatecznym
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej z klauzulg witasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
wersje elektroniczng w formacie * pdf *. dwg. W razie braku mozliwosci uzyskania inwentaryzacji
z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca sktada oswiadczenie o
ztozeniu dokumentéw do witasciwego Osrodka geodezyjnego z poswiadczeniem przez ten
Odrodek. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Odbioru
ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru., Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego
moze wykonac Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach pobranych przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej,
wynikéw badan i pomiaréw , w tym przede wszystkim badan Laboratorium ewentualnie
wskazanego przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacjg projektowg i STWIORB . Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich
jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedga podlegaty odbiorowi. W
toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢
wykonanych robdét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych,
wyznaczajac jednoczednie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty,
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:
a) dokumentacje powykonawczg;

Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawows z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
c) Recepty i ustalenia technologiczne;

d) Dzienniki robét (oryginaty);
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB;
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB;

g) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzagdzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru;

h) Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajgcg m.in.:
krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych

pomiardw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym;

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdét wihascicielom urzadzen;

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub o$wiadczeniem opisanej w p.pkt. 5 pkt. 1.7.2.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami rozpoznan i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— zasadami niniejszego PFU,
- danymi z o$rodka geodezyjnego,
- Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych (STWIORB) DM 00.00.00.
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Wykonawca powinien liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt okreslone w PFU sg orientacyjne

i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Zmiany ilosci lub parametréw jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce

projektu oraz w razie koniecznosci Raportu o odziatywaniu na srodowisko, z uwzglednieniem

postanowien zawartych w SWZ oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany warto$ci Umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych/

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane

nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatagczonych w PFU), w szczegdlnosci:

— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajgcych
z dokumentow planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw i administratorow obiektéw i urzadzen,
archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje odno$nie terenu przedsiewziecia,

- sporzadzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500,

- sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji , ocen, ekspertyz,
pomiardw i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno-inzynierskich) terenu i istniejgcych
obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

- uzyskanie warunkdéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
zewnetrznych,

— uzyskanie warunkow przytgczen do sieci,

- sporzadzenie Projektu Budowlanego,

- przygotowanie Informacji do Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,

— sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko w ramach powtérnej oceny oddziatywania
na $rodowisko, o ile bedzie to wymagane,

- sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektéw
budowlanych oraz jej uzgodnienie,

- wykonanie Szczegétowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

- wykonanie Przedmiaru Robét,

- sporzadzenie wszelkich projektédw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarka
odpadami,

- sporzadzenie projektéw statej i czasowej organizacji ruchu,

- sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

- przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
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- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét i sieci uzbrojenia terenu
(réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg
lub w innym powszechnie dostepnym),

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentdéw dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia o zakoriczeniu robét budowlanych.

I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg
techniczng i sztuka budowlang spetniajgcg wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw
oraz aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy realizacji zaméwienia
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP na wszystkich polach,
ktére majg zwigzek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien dysponowa¢ personelem zdolnym do wykonania robét — do kierowania i
wykonywania prac.
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich oceny i
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji.
Wykonawca opracuje dokumentacje w ilosci odpowiadajgcej do zrealizowania zadania- min.
4 egz.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawierac wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.
1) Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw — Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne
dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcym z
odrebnych przepiséw:
- w zaleznosci od potrzeb - decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
— w zaleznosci od potrzeb - decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego,
- inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajgce z przepisdw odrebnych, wymagane dla

przedsiewziecia, w tym: uzgodnienia gestordw urzadzen infrastruktury zewnetrznej, opinie z
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narady koordynacyjnej (UDP), decyzje zwigzane z lokalizowaniem obiektéw budowlanych w
zblizeniu do linii kolejowych i ciekdw (wdd ptyngcych, rzek, potokdw), itp.

2) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania.

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tgcznie z kosztami operatéw
szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan itp.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendéw poza liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

3) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
— Wykonaweca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przepisy zwigzane:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).
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4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w
szczegdlnosci:

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram szczegétowy wykonania poszczegdlnych opracowan

projektowych, wykonania robét budowlanych, a nastepnie przedstawi go Zamawiajgcemu do

akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

5) Mapa do celéw projektowych — Wykonawca w ramach wynagrodzenia opracuje aktualng

mape sytuacyjno-wysokos$ciowg do celdéw projektowych.

6) Wyniki badan gruntowo-wodnych — szczegétowa dokumentacje geologiczno-inzynierska dla

potrzeb projektu budowlanego opracowuje Wykonawca.

7) Inwentaryzacja zieleni — Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji

istniejgcej zieleni.

8) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci: (do wyliczen nalezy przeprowadzi¢

wtasne pomiary).

9) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

10) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudows i jej

przeprowadzeniem .

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Szacunkowa wartos¢ zamowienia.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r -
okreslenie szacunkowych kosztéw prac projektowych oraz kosztéw planowanych roboét

budowlanych wynosza

1. ZALtACZNIKI.

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Jacka Kowalczewskiego WBK-1I-K-8386/65/79
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3. Zaswiadczenie MIOIB

4. Wersja elektroniczna

Osoby do kontaktu :

Przygotowanie i ztozenie oferty Marcin Minkina —tel. 783 627 100 e-mail: gmina@solec.pl
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