PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wista - Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn
Pierwszy-Pawtowice ( Wola Pawtowska ).

Adres obiektu:

Zemborzyn Pierwszy — Pawtowice dz. Nr ewid. 2561; 2084

Kod CPV

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45 23 23 32 — 8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45233140 -2 Roboty drogowe

45233222 - 1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania
chodnikdw i asfaltowania

4531 12 00 — 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

7132 23 00 —4 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

71320000 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000 - 1 Ustugi pomiarowe

Zamawiajacy
( nazwa i adres
Inwestora )

Miasto i Gmina Solec nada Wistg
ul. Rynek 1; 27-320Solec nad Wistg

Opracowanie:

,PRO-RAD” Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3
26-600 Radom
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1. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji i zezwolen na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacje robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.
»Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wistg ( Polski tad ) -
Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn Pierwszy-Pawtowice ( Wola
Pawtowska )”.

Zadanie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach programu,, Polski tad” .
Przedmiotowa droga od m. Zemborzyn Pierwszy do m. Pawtowice wymaga przebudowy wraz z
korektg nawierzchni jezdni, wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania poboczy, wykonanie
mijanek. Ponadto w zakresie opracowania znajdowac sie winny:
- roboty rozbiérkowe
- regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej ( wodociggowej, telekomunikacyjnej,
energetycznej)
- urzgdzenia terendw zielonych — plantowanie wzdtuz przebudowy po obydwu stronach
- zaprojektowanie rozwigzan odwodnienia jezdni i poboczy oraz catego pasa
drogowego w obrebie wiaczenia do drogi wojewédzkiej Nr 754
- zaprojektowanie organizacji ruchu — opracowanie projektu statej
organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Zarzgdzajacego ruchem

- zabezpieczenie wykonywanych robdt na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu

1.1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja jest potgczeniem m. Zemborzyn Pierwszy i m. Pawtowice ( Wola
Pawtowska ) gmina Solec nad Wista. Droga objeta inwestycjg jest drogg gminng, posiadajaca
klase techniczng D. Jest drogg jednojezdniowg, dwukierunkowg o nawierzchni zniszczonej z
réznorodnego kruszywa, licznymi wykonywanymi remontami czastkowymi i wyrédwnaniami
kruszywem wapiennym ze wzgledu na zdeformowany profil podtuzny i zdeformowane przekroje
poprzeczne. W ciggu tej drogi istniejg takze odcinki o nawierzchni gruntowej, na ktérej nie

stwierdza sie zadnych elementéw umocnien.



Przy tej drodze wystepuje rozproszona zabudowa wiejska jedynie na poczatku i na koncu
drogi. Przebudowa bierze poczatek na korcu istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Istniejgca
infrastruktura to: napowietrzna linia energetyczna wystepujgca w sgsiedztwie pasa drogowego.

Inna infrastruktura nie wystepuje. Szerokos¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych 6,0 do

8,0, miejscami 10,0 m oraz 12,0 m.

SZKIC ORIENTACYJNY

1 500m



FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJACEGO




ot. 3




Fot. 5

Fot. 6



1.2. Zakres opracowania.

W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego ( PFU ) przewidziano
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz w imieniu
Inwestora uzyskania skutecznego zgtoszenia robét budowlanych, a nastepnie wykonanie robét
budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowg opracowang w oparciu o niniejszy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, wtasne pomiary sytuacyjno-wysokos$ciowe, badania, odkrywki
i ekspertyzy.

Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy wykonaé na mapie do celdéw projektowych
uzyskanej przez Wykonawce we wtasnym zakresie.

Inwestor nie przewiduje pozyskiwania dziatek witasnosci innej niz Inwestora dla zrealizowania
inwestycji — opracowanie winno znajdowad sie w pasie drogowym drogi gminnej Nr 190603W

Zemborzyn Pierwszy — Pawtowice ( Wola Pawtowska ).

1.2.1. Wykonanie prac projektowych zgodnie z niniejszym PFU.

Ze wzgledu na specyfike zadania i zatozony tryb przygotowania i realizacji inwestycji
zamoéwienie nalezy realizowa¢ w nastepujgcych etapach :

e przygotowanie koncepcji rozwigzania sytuacyjnego, wysokos$ciowego i konstrukcyjnego
oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego

e uzyskanie akceptacji Zarzadcy ruchu

e opracowanie projektu budowlanego , branza drogowa i ewentualnie teletechniczna —
uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji, zezwolen oraz opinii i
warunkéw technicznych

e opracowanie projektu wykonawczego, ewentualnie projektéw branzowych i
Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych

e opracowanie projektu statej organizacji ruchu

e uzyskanie uzgodnienia witgczenia do drogi wojewddzkiej nr 754

e opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy

e petnienie nadzoru autorskiego

e inne nadzory wynikajgce z uzyskania decyzji i uzgodnien

e opracowanie projektu budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie zgody na jego

zaniechanie



Dokumentacja techniczna powinna odpowiada¢ wymaganiom dotyczgcym postepowania

poprzedzajgcego rozpoczecie robdt budowlanych, wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

,» Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1333 , przepisdw zwigzanych

wymienionych w czesci informacyjnej PFU oraz Wytycznych projektowania.

1.2.2. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W ramach realizacji zamdwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane wraz z niezbedna

infrastrukturg towarzyszacy oraz $wiadczeniami nie bedacymi robotami budowlanymi, w oparciu

o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta, obejmujgcg swym zakresem w

szczegdlnosci nastepujace elementy:

roboty ziemne z wywiezieniem nadmiaru urobku

roboty rozbiérkowe wraz z utylizacjag materiatdw nie przydatnych do ponownego
wbudowania

budowa kanatu technologicznego lub zgoda na jego zaniechanie

przebudowa konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejgcych materiatéw na miejscu z
zastosowaniem mieszanki MC jako podbudowy po wczes$niejszym zbadaniu,
zaprojektowaniu ( doziarnienie, spoiwo ), a w miejscach istniejgcej nawierzchni gruntowej
zaprojektowaé nowg konstrukcje

wykonanie co najmniej 4 szt mijanek dwie z prawej dwie z lewej strony drogi

uzyskanie uzgodnienia wtaczenia do drogi wojewddzkiej Nr 754

wykonanie odwodnienia za pomocg spadkdw poprzecznych i podtuznych , a w obrebie
wiaczenia do drogi wojewddzkiej catego pasa drogowego

utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowana
nawierzchnig jezdni,

urzadzenie terendw zielonych — plantowanie terenu z grubsza poza poboczami

w ramach prowadzonej przebudowy Wykonawca zapewni nadzér autorski nad

opracowang dokumentacjg projektowg

1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robét budowlanych.

Wykonawca wykona koncepcje projektowag na mapie do celdw projektowych w 1 egz. —

rozwigzanie projektowe sytuacyjne, wysokosciowe i konstrukcyjne celem uzyskania akceptacji

przez Zamawiajgcego i Zarzgdzajgcego ruchem. Szczegdtowy zakres rzeczowy robdt budowlanych
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przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej

czesci PFU.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres zamdwienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji , odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéw zadania zgodnych z
przedmiotem zamowienia — przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn Pierwszy-
Pawtowice ( Wola Pawtowska ), gmina Solec nad Wistg.
Zaprojektowane elementy muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz. U.
2016 r poz. 124) przy wstepnych zatozeniach:
- klasa techniczna D ( droga wewnetrzna )
- kategoria ruchu min. KR 2
- okres eksploatacji — 20 lat

- budowa mijanek po dwie z kazdej strony drogi

1) Charakterystyczne parametry dotyczgce przebudowy drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn

Pierwszy- Pawtowice ( Wola Pawtowska )

SZKIC ORIENTACYJNY

— 500m

- Poczatek opracowania zaktada sie od istniejgcej nawierzchni bitumicznej w m. Zemborzyn
Pierwszy. Koniec opracowania na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg Nr 754 w m. Pawtowice
( Wola Pawtowska ).

9



LADOWA

MAPA POG
24971 50

= =3 = = = 0
& . -
41/ | L1/ |
{

| f i

0411 o472 / 06173 /
| |
3081
o — 5 7 -
STAROSTWQ POWIATOWE 3
% LIRSKU N a5
| POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACH
- GEODEZYINEJ | KARTAGRAFICZNE) NN
7-300 Linska, ul, Rynek 1 S
i .L‘mﬁh‘t}gﬁ AR e
mmmm\ \ S S ——aE TS
351 S L
= R s S
W S = T e S SR
an o e ' S

; i = 4 _ iy

D e S 4w

47

Aﬁl.amﬂmi\!ﬂﬁ- k

1
Lnr
1o ASOARRRR.

10



/ ;‘I “-‘" MAPA POGLADOWA :-I { -‘; ‘ ;‘. - 3544

258/1

626

s ! 42;.7/1 ‘ ’ | |
| 42772 408 i
f s w5

=

WIATOW]
w LIPSKU

WY OSRODEK DOKUMENTACH

POWIATO
GEODEZYNE. | KARTOCRAFIGENES
— L g Lo Aok
—— | Obrzbi.. . CRR R, 4

11



MAPA POGLADOWA

N

435

Konier opracowania

POWL
w LIPSKU
POVHATOWY OSRODEK OOKUMENTACIH 023, AROA,. (L2,
GEODEZYJNEY | MQT'DERA[L::MEJ
1| 27-300 Lipske, ul, Rynek |
P 0 VD S W R Y -
S DORROIALE. i

EARGSTWO POWIATOWE J (ICENCIA |
Nr

12

G

638

o

64071



- dtugo$é orientacyjna 1854 m

- predkos¢ projektowa V,=30 km/h

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 2

- szerokos¢ jezdni 3,5 m

- zaprojektowanie kanatu technologicznego lub ewentualnie uzyskanie zgody na jego zaniechanie

- konstrukcja podbudowy z wykorzystaniem materiatdw istniejgcych — do zbadania i
zaprojektowania jako MC ( ewentualne doziarnienie, spoiwo) a na odcinkach o nawierzchni
gruntowej, na ktérej nie stwierdza sie sladéw umocnieni zaprojektowaé nowg konstrukcje
podbudowy

- utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

- zaprojektowanie mijanek co najmniej dwie z prawej i dwie z lewej strony drogi

- w przekroju normalnym zastosowa¢ dwustronny spadek jezdni i poboczy dla prawidtowego
odprowadzenia wdd opadowych i roztopowych , a w obrebie wigczenia do drogi wojewddzkiej

Nr 754 przewidzie¢ odwodnienie catego pasa drogowego z odprowadzeniem uregulowanym

Podane powyzej wielkosci majg charakter wytgcznie orientacyjny. Szczegdtowy zakres robdét

bedzie wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Projekt nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg. standardéw dla tej klasy

drogi.

1.3.1. Zatozenia projektowe .
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:
e wymaganiami niniejszego PFU
e wynikami rozpoznan i inwentaryzacji wtasnych
e wynikami badan i pomiaréw witasnych

e Wynikami opracowan wtasnych

1. Roboty przygotowawcze:
- prace pomiarowe, wytyczenie trasy , elementdw geometrycznych i granicy roboét

- rozbiérka elementéw drogi
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2. Przebudowa drogi.

- organizowanie ruchu na czas robét: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja

- roboty ziemne z odwiezieniem nadmiaru

- regulacja i przebudowa istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej

- zabezpieczenie, przebudowanie lub budowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzdér nad przebudowsa ze strony wtascicieli sieci

- wykonanie konstrukcji podbudowy z wykorzystaniem materiatéw istniejgcych —
zaprojektowang MC jako podbudowy ( doziarnienie, spoiwo ), a na odcinkach o
nawierzchni gruntowej nowa konstrukcje podbudowy

- wykonanie co najmniej czterech mijanek dwie z prawej i dwie z lewej strony drogi

- wykonanie nawierzchni ( warstwa wigzaca i warstwa $cieralna )

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

- wykonanie robét wykonczeniowych i porzadkowych

- wykonanie innych robdt umozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje drogi gminnej Nr

190603W Zemborzyn Pierwszy — Pawtowice ( Wola Pawtowska )

Przebudowe odcinka istniejgcej drogi gminnej Zemborzyn Pierwszy - Sadkowice, wykona¢ na
catej dtugosci niezbednej dla wiasciwego funkcjonowania. Warstwy bitumiczne nawierzchni

jezdni tj. warstwe wigzacg i $cieralng wykonac z betondw asfaltowych.

3. Proponowana konstrukcja nawierzchni .

Okreslenie grup nosnosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych ( zatacznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z 2004 r). Konstrukcja nawierzchni minimum KR2 ( docelowo okreslana na
podstawie przeprowadzonych pomiaréw ruchu i opinii geotechnicznych .

Podbudowa zasadnicza wykonana na podstawie badan istniejagcych materiatéw na miejscu i
zaprojektowana jako mieszanka MC o zaprojektowanej grubosci i recepturze. Na odcinku o
nawierzchni gruntowej opracowaé nowg konstrukcje podbudowy.

Wszystkie warstwy bitumiczne zaprojektowac i wykona¢ w.g:

- Nawierzchnie Asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2014r — cze$é | Mieszanki mineralno-
asfaltowe . Wymagania techniczne ( zatgcznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r).
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- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2016 r — cze$¢ Il Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne ( zatacznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r ).

4. Odwodnienie jezdni i poboczy.

Zaprojektowa¢ i wykonaé¢ powierzchniowe za pomocg odpowiednio zaprojektowanych
spadkdw poprzecznych ( jezdni i poboczy — dwustronnie ) oraz spadkéw podtuznych . W obrebie
skrzyzowania z drogg wojewddzka Nr 754 przewidzie¢ odwodnienie catego pasa drogowego z

odprowadzeniem uregulowanym

5. Kanat technologiczny.

Wykonanie ewentualnego kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z inwestycjg a zlokalizowane na obszarze objetym inwestycjg ( sieci
elekroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe ) na podstawie zalecen i wytycznych
zatgczonych uzgodnien branzowych wtascicieli i uzytkownikdéw urzadzen nad i podziemnych. W
przypadku konieczno$ci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych
dla zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienie tych projektow. Wykonawca winien rowniez
zapewni¢ nadzér nad przebudowaq urzgdzen obcych ze strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty
tego nadzoru. W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzgdzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzglednic¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;j.

7. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz oznakowanie .

Podstawowym celem stosowania urzgdzen BRD jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikéw ruchu.
Urzadzenia muszg spetnia¢ wymogi norm i nalezy je dobra¢ w.g. obowigzujgcych wytycznych i
przepiséw. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem. Wykonanie

oznakowania pionowego w czasie robét obejmuje montaz oznakowania i urzadzen BRD zgodnie z
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projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywanych robdt oraz jego demontaz po
zakonczeniu przebudowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt statej organizacji ruchu. Projekt powinien by¢
zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 2311).
Rozmiar znakdéw pionowych wg. Grupy znakéw ( dopuszcza sie matych ) — na podktadzie z blachy
ocynkowanej pokrytej folig | generacji. W przypadku znakéw A-7; B-20; D-6 obowigzuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Pozostate parametry znakdéw drogowych i urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla
znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach ( zatgcznik Nr 1-4 do Rozporzadzenia). Znaki drogowe muszg posiadaé
aprobate techniczng i powinny by¢ wykonane zgodnie z wymienionym Rozporzgdzeniem.
Producent znakéw winien posiada¢ $wiadectwo kwalifikacji oraz $wiadectwa autoryzacji

wydane przez wytworce folii odblaskowej gwarantujgcej wtasciwe warunki jej stosowania.

8. Roboty wykoniczeniowe - roboty porzgdkowe polegajace na uprzatnieciu, zebraniu i utylizacji
wszelkich resztek, odpaddw i pozostatosci z wycinki drzew , krzakdéw i robét budowlanych,
- przygotowanie i urzadzenie zielencéw przewidzianych w projekcie oraz nadanie im

estetycznego wygladu poprzez plantowanie terenu z grubsza.

1.4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Podstawa dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie
z prawem w tym uzgodnienie m.in. wigczenia do drogi powiatowej. Przedmiotowe decyzje,
zezwolenia, pozwolenia , zgody , uzgodnienia oraz realizacje robét budowlanych Wykonawca
uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowej . W przypadku stwierdzenia przez
Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw technicznych , rozstrzygniecie
co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego ( albo uzna

argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do Starosty w tej sprawie , albo
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Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego ). Ewentualne
wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej i
podlegajgcej dodatkowej zaptacie.
Zamawiajgcy wymaga aby wszystkie roboty byty wykonywane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robét

e zabezpieczenia intereséw o0sdb trzecich

e ochrony srodowiska

o warunkdw bezpieczenstwa pracy

o warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego

1.4.1. Ograniczenia w realizacji przebudowy.

Ograniczeniem dla rozpoczecia robdét budowlanych jest przygotowanie kompletnych
dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem dodatkowych , niezbednych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do :

1. opracowania i uzgodnienia koncepcji — rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe i
konstrukcyjne

2. opracowania dokumentacji projektowej. Projekty budowlane i wykonawcze
muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu

3. uzyskanie skutecznego Zgtoszenia robdét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe na podstawie petnomocnictwa wydanego przez
Zamawiajacego

4. opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych, przedmiaru robdt oraz harmonogramu robét

5. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii , uzgodniel i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdét — wg. wymagan ustaw i rozporzadzen

6. opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzenia
statej organizacji ruchu — wg. Wymagan, ustaw i rozporzadzen

7. opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci

8. realizacja robdét w oparciu o zatwierdzone prze Zamawiajgcego projekty

wykonawcze po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy
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9. prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badaid laboratoryjnych zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

10. prowadzenia dziennika robét i dokonywania obmiaréw ilosci i jakosci robdt
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

11. przygotowanie rozliczenia koricowego robdt i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego, ktéry powinien zawiera¢ umowe, oferte, , harmonogram,
wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru  robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkéw, protokét przekazania placu budowy, badania materiatéw,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikéw badarn i pomiardéw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ,
rozliczenia finansowe, protokét korcowego odbioru robdt, oswiadczenie
kierownika o wykonaniu robét zgodnie z przepisami

12. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

13. zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjne;j

powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego

1.5.0gdlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, inwestycja
ma spetnia¢ wymagania okreélone w art. 5 Prawa budowlanego.

Wykonawca na czas realizacji winien zapewni¢ lub wskaza¢ alternatywne mozliwosci
prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendéw przylegtych .
Umozliwi¢ dostep do drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi, co winno by¢
zawarte w projekcie czasowej organizacji ruchu. Projektowane urzgdzenia zabezpieczajgce przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ogranicza¢ dostepnosci
drogi. Wszystkie wystepujace asortymenty i rodzaje robét Wykonawca wykona w oparciu o
opracowang prze siebie i zatwierdzone przez Zamawiajacego Szczegdtowe Specyfikacje

Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére nalezy opracowa¢ w oparciu o
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najbardziej aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz prawem.

1.6. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegbétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w odniesieniu do obiektu budowalnego
jakim jest przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn Pierwszy — Pawtowice ( Wola

Pawtowska ), gmina Solec nad Wistg jest pochodng przyjetej kategorii i klasy drogi.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.7.1.w zakresie dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna byé wewnetrznie spdjna i skoordynowana we wszelkich
branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne i
materiatowe. Wykonawca powinien uzyska¢ wtasnymi staraniami i na wtasny koszt, wszystkie
wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbedne do realizacji zadania (m.in. uzgodnienie

wiaczenia drogi do drogi wojewddzkiej ).

1.7.2.w zakresie robét budowlanych.

Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

harmonogramem prac:

1. Oznakowanie i zabezpieczenie robot .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzgledniaé objazdy innymi drogami.
Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robdt a takze zabezpieczenie placu budowy,
w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, zagrodzenie lub wyrazne
oznakowanie robét nalezy do Wykonawcy robét.

2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntéw.

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntéw przylegtych , ze wzgleddéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z przebudowa a
odbywajgcego sie po terenie nie bedacym wiasnoscia Zamawiajgcego i wszystkie inne
uwarunkowania zwigzane z pozyskaniem , dzierzawg , wynajmem lub udostepnieniem oraz

rekultywacjg ponosi Wykonawca.
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3. Wymagania w zakresie wykonywania robdt.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze skutecznym zgtoszeniem robdt budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawczg, w tym Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Roboty w zakresie niesprecyzowanym
w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do
wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz
instrukcje i normy ( w tym przywotane w PFU ) , a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W
razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robdt Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji , uzgodnien, pozwolen i opinii z nimi zwigzanych oraz
do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania , a takze
niezbednej do wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania robét
dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej , a ktdére majg istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsiewziecia. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewfasciwego wykonania
dokumentacji projektowej, ktérych nie mozina byto przewidzieé na etapie postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego i etapie sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca

realizuje na wtasny koszt.

4. Wymagania w zakresie kontroli robét.

Wszystkie wykonywane roboty beds zgodne z dokumentacjg projektowg ( w tym ze
STWIORB), Programem zapewnienia jakosci, Projektem czasowej organizacji ruchu , Projektem
statej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z kontraktem.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
wbudowywanych materiatéw . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatdw i robét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania , ze poziom
wykonywania jest zadawalajgcy . Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB
beda uwazane za wartosci docelowe , od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadawalajgcg jakosc

elementu budowli, to takie elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt
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Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementédw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w
dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robdt zostang usuniete przez niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich dokfadnosé¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw
robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach
wigzacych dla Wykonawcy powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét.

5. Odbidr robét.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowo pogwarancyjnemu,
. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika robét z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika robét i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi

ustaleniami
. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru roboét
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbiér robdét udokumentowany jest

stosownym protokotem odbioru czesciowego robot.
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. Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robét z bezzwltocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z przekazaniem niezbednej
dokumentacji odbiorowej. Wyznacza sie 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru dokumentéw odbiorowych. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru , ze
roboty nie zostaty ukoriczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor
Nadzoru wskazujgc przyczyne odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru. Odbiér korcowy
nastgpi w ciggu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru catego przedmiotu umowy. Przed odbiorem
ostatecznym Wykonawca jest zobowigzany przedtozyc geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie * pdf *. dwg. W razie braku mozliwosci
uzyskania inwentaryzacji z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca
sktada os$wiadczenie o ztozeniu dokumentéw do wiasciwego Osrodka geodezyjnego z
poswiadczeniem przez ten Osrodek. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru., Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i
ustalone pomiary do odbioru ostatecznego moze wykonaé Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego na probkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawecy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréw , w tym przede
wszystkim badan Laboratorium ewentualnie wskazanego przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjy projektowg i STWIORB . Komisja dokona
odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z
wadami nie bedga podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwitaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od

wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy
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wykonanie robét poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

a) dokumentacje powykonawczg;

Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawows z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robot.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
c) Recepty i ustalenia technologiczne;

d) Dzienniki robét (oryginaty);
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiORB;
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiORB;

g) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzagdzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru;

h) Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajaca
m.in.: krétki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce
wymagan dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonograméw, ilosci i jakosci wykonanych

pomiardw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z
Zamawiajacym;

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdét wihascicielom urzadzen;

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub o$wiadczeniem opisanej w p.pkt. 5 pkt. 1.7.2.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac

sie:
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- wynikami rozpoznan i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

- zasadami niniejszego PFU,

- danymi z o$rodka geodezyjnego,

- Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych (STWIORB) DM 00.00.00.

Wykonawca powinien liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt okreslone w PFU sg orientacyjne
i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Zmiany ilosci lub parametréw jakie mogg wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce
projektu oraz w razie koniecznosci Raportu o odziatywaniu na srodowisko, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w SWZ oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany warto$ci Umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych/
Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane
nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatagczonych w PFU), w szczegdlnosci:
— pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajgcych
z dokumentdédw planistycznych gmin, zasobdw zarzadcéw i administratorow obiektow i
urzadzen,
archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje odno$nie terenu przedsiewziecia,
- sporzadzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500,
- sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji , ocen, ekspertyz,
pomiardw i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno-inzynierskich) terenu i istniejgcych
obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,
— uzyskanie warunkdéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
zewnetrznych,
— uzyskanie warunkow przytgczen do sieci,
- sporzadzenie Projektu Budowlanego,
- przygotowanie Informacji do Planu Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia,
- sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko w ramach powtdérnej oceny
oddziatywania
na $rodowisko, o ile bedzie to wymagane,
- sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektéw
budowlanych oraz jej uzgodnienie,

- wykonanie Szczegétowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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odpowiadajgce rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

- wykonanie Przedmiaru Robét,

- sporzadzenie wszelkich projektdw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarka
odpadami,

- sporzadzenie projektéw statej i czasowej organizacji ruchu,

- sporzadzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

- przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robét i sieci uzbrojenia terenu
(réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad,

* dwg
lub w innym powszechnie dostepnym),

- sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentdéw dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia o zakoriczeniu robét budowlanych.
I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg
techniczng i sztuka budowlang spetniajgcg wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw
oraz aktéw prawnych i norm obowigzujgcych przy realizacji zaméwienia
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP na wszystkich polach,
ktére majg zwigzek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien dysponowa¢ personelem zdolnym do wykonania robét — do kierowania i
wykonywania prac.
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich oceny i
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji.
Wykonawca opracuje dokumentacje w ilosci odpowiadajgcej do zrealizowania zadania- min.
4 egz.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawierac wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.
1) Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepiséw — Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne
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dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcym z
odrebnych przepiséw:

- w zaleznosci od potrzeb - decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,

— w zaleznosci od potrzeb - decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego,

- inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajgce z przepisdw odrebnych, wymagane dla
przedsiewziecia, w tym: uzgodnienia gestordw urzadzen infrastruktury zewnetrznej, opinie z
narady koordynacyjnej (UDP), decyzje zwigzane z lokalizowaniem obiektéw budowlanych w
zblizeniu do linii kolejowych i ciekdw (wdd ptyngcych, rzek, potokdw), itp.

2) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania.

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tgcznie z kosztami operatéw
szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan itp.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendw poza liniami
rozgraniczajgcymi teren inwestycji w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

3) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
— Wykonaweca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania
obowigzujgcych ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przepisy zwigzane:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych, w
szczegdlnosci:

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram szczegétowy wykonania poszczegdlnych opracowan

projektowych, wykonania robét budowlanych, a nastepnie przedstawi go Zamawiajgcemu do

akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

5) Mapa do celéw projektowych — Wykonawca w ramach wynagrodzenia opracuje aktualng

mape sytuacyjno-wysokos$ciowg do celéw projektowych.

6) Wyniki badan gruntowo-wodnych — szczegétowa dokumentacje geologiczno-inzynierska dla

potrzeb projektu budowlanego opracowuje Wykonawca.

7) Inwentaryzacja zieleni — Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji

istniejgcej zieleni.

8) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci: (do wyliczen nalezy przeprowadzi¢

wtasne pomiary).

9) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

10) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudows i jej

przeprowadzeniem .

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Szacunkowa warto$¢ zamoéwienia.
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r -

okreslenie szacunkowych kosztéw prac projektowych oraz kosztéw planowanych roboét

budowlanych wynosza
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1. ZALtACZNIKI.

1. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Jacka Kowalczewskiego WBK-11-K-8386/65/79

3. Zaswiadczenie MIOIB

4. Wersja elektroniczna

Osoby do kontaktu :

Przygotowanie i ztozenie oferty Marcin Minkina —tel. 783 627 100 e-mail: gmina@solec.pl
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