Miasto | Gmina Solec nad Wistg

Przedmiar robot

Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Podzamcze w Solcu nad Wistg -etap II"

Podstawa . &
Lp. Opis robét, nazwa naktadu, jednostka miary, norma i ilo$¢| Jednostka llos¢
przedmiaru
3 2 3 4 5
D-01.01.00 I. Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej
1. | D.01.01.0101 i ’ y S i g ’ Y : km 0,415
w terenie réwninnym j df. 415 mb
D-04.00.00 Il. Podbudowa
Roboty wykonane koparkami z odwiezieniem i dowozem gruntu
2. | D.02.01.01 02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km, grunt kat. m3 100
Il ( wykopy podprzesunigcia, plantowanie)
3 0.04.01.01 Wykonanie koryta wraz z doprofilowaniem i zaggszczeniem 9 1820
’ T podtoza (415 m x 4,00 m+rozjazd 150 m2) gr. 48 cm m
4 D.04.01.01 Doprowadzenie podtoza do E2>80 Mpa,ls>1,00 - stabilizacja o 1810
’ T gruntu 2.5 MPa - gr.15 cm (415 m x 4,00 m+rozjazd 150 m2)
Mechaniczne wykonanie podbudowy ttuczniem kamiennym
s. |p.04.08.04.10 sortowanym dolomitowym (mieszanka sortowana (0-31,5)), _— 1810
' T grubos¢ warstwy ponad 10 cm $r.gr 20 cm. (415 m x 4,00
m+rozjazd 150 m2 x 0,20 m) (podbudowa zasadnicza)
D.04.03.01.22 |Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych x 2 (415 m x 3,00 m
6. . m2 2790
04 +rozjazd 150 m2)
D-05.03.00.00 1ll. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
0.05.03.05.11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego sr .gr . 4 cm (100
7- T Oi ™| kg/m2), warstwa wyréwnawczo-wigzaca z AC 11W (415 m x m2 1478
3,20 m+ rozjazd 150 m2)
3 D.05.03.05.21.| Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr . 4 cm, warstwa m2 1395
) 04 écieralna z AC 85 (415 m x 3,00 m + rozjazd 150 m2)
D-03.06.00.00 IV. Roboty wykoriczeniowe
Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa tamanego
D.04.04.02.23. o e ; =
9. o1 stabilizowanego mechanicznie dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm m2 415
4r.gr.8 cm (415m x 0,50 m x 2)
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