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CZESC OPISOWA
I. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zadanie pn. ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach: Dziurkow, Przedmiescie Dalsze,
Przedmiescie Blizsze i Solec nad Wista,” ma na celu zaopatrzenie w wod¢ na rozpatrywanym
terenie’.
Zadaniem sieci wodociggowej jest przygotowanie oraz podanie wody o jakosci
odpowiadajgcej Rozporzgdzeniu_Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r (Dz.U. z
2015.p0z.1989) w_sprawie wymagan_dotyczgcych jakosci wody przeznaczonej do_spoZycia
przez ludzi
Inwestycja zapewni:
* Poprawg stanu zdrowia ludnosci dzigki spozywaniu wody o odpowiedniej jako$ci, zgodnej z
rozporzadzeniem
» Zwiekszenie ilo$ci 0sob korzystajacych z sieci wodociggowej
* Likwidacj¢ uje¢ wody podskornej
* Duza niezawodnos¢ pracy urzadzen jak i catego systemu zaopatrzenia w wodg.
Teren objety inwestycja znajduje si¢ na terenie gminy Solec nad Wista powiat Lipsko,
wojewodztwo mazowieckie.

1.1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZamoOwienie obejmuje zaprojektowanie 1 wykonanie prac majacych na celu ,,Budowe sieci
wodociggowej w miejscowosci Dziurkow, Przedmiescie Dalsze, Przedmiescie Blizsze i Solec
nad Wista.
Wode z ujecia w Dziurkowie przewiduje si¢ pobiera¢ w nastepujacym uktadzie
technologicznym:
Ujecia wody sktadajace si¢ z;
-1 studni,

- zbiornika akumulacyjnego o poj. mim. 50m?

-proj. zbiornika akumulacyjnego o poj. mim. 50m?®

- zestawu podnoszenia ci$nienia i niezbednym wyposazeniem

- W tym celu przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych urzadzen i instalacji:

W budynku hydroforni beda znajdowaé si¢ wszystkie urzadzenia technologiczne ktore
realizowa¢ bedg dystrybucje wody na sie¢ wodociggowa dla drugiego etapu.

Przewiduje si¢ zainstalowanie nastepujacych urzadzen:

. budowa rurociggdw miedzy obiektowych wraz z armatura,

. budowa zbiornika wody czystej zelbetowego (z prefabrykatow) / stalowego o poj. min
V=50 m?,

. wykonanie rozdzielnicy zasilajgco — sterowniczej,

. wykonanie instalacji do urzadzen technologicznych oraz AKPiA,

. montaz zestawu pompowego sieciowego o wydajnosci min. Q=10md/h,
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sktadajacego si¢ z min. 3+4 pomp zasilanych przetwornicg czgstotliwosci

. uruchomienie i rozruch instalacji 1 obiektéw stanowigcych przedmiot zamowienia

. budowy sieci wodociggowej w zakresie 9 800-10 000 m.b.

Przedmiot zamowienia w zakresie dokumentacji obejmuje:
. wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w zakresie niezbednych do
prawidlowego ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, na
postawie badan geologicznych wykonaweca ustali sposob i klas¢ materiatu do prowadzenia robot,
. wykonanie Koncepcji technicznej obejmujacej przedmiot zamdwienia z weryfikacja
zatozen projektowych, bilansem medidw oraz opisem rozwigzan projektowych, wraz z
uzyskaniem akceptacji Zamawiajacego,
. uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien w tym
z wlascicielami nieruchomosci, réwniez z tymi na ktore realizacja bedzie miata wptyw, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych w zakresie projektowanych do wykonania robot,
zgodne z ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz z zasadami projektowania
i wiedzg inzynierskie wykonanie dokumentacji (Projektu Budowlanego i Projektu Technicznego)
z uzyskaniem prawomocnego ,,Pozwolenia na budowe” oraz wykonanie projektow technicznych
w zakresie niezbednym do zrealizowania robot,

. wlasciwe 1 zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robdt budowlano —
montazowych dla zakresu robot objetych PFU

. opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji dla zestawu pompowego,

. opracowanie instrukcji eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

. przeprowadzenie prob koncowych eksploatacyjnych w niezbgednym zakresie,

. przeprowadzenie szkolen personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie obstugi,

eksploatacji i BHP dla obiektow bedacych przedmiotem zamowienia,

. uzyskanie wszelkich dokumentow 1 spetnienie wszelkich wymogow w trybie przekazania
zamowienia do eksploatacji 1 uzytkowania zgodnie z obowigzujagcym

prawem budowlanym.

Po wykonaniu przedmiotu Kontraktu i osiggnigeciu efektu oraz zatozonych parametrow
techniczno-technologicznych zdefiniowanych w PFU Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
Gwarancji jakosci na catos$¢ przedmiotu Kontraktu na okres minimum 60 miesiecy, liczac od dnia
odbioru koncowego przedmiotu zamowienia.

1.2. DEFINICJE

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, posiadajagcym
uprawnienia budowlane bez ograniczen zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadajace
im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaly wydane na podstawie wczesniej
obowiazujacych przepisow,

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004r,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem Dokumentacji
Projektowe;j, ktorej obowigzki reguluje Ustawa Prawo Budowlane,

Roboty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajagcego we wniosku aplikacyjnym

I umowie o dofinansowanie, zwigzane z budowg sieci wodociggowych oraz stacji uzdatniania
wody wraz z robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania,

Roboty niekwalifikowane — roboty nie zidentyfikowane we wniosku aplikacyjnym i umowie
0 dofinansowanie, wynikajace z warunkow gospodarnosci $rodkami finansowymi przez
Zamawiajacego,

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

Wykaz cen —zestawienie przewidywanych do wykonania elementéw robot ze wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis,

Sie¢ wodociggowa — uktad potaczonych przewoddéw i ich uzbrojenia, przesylajacych i
rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi,

Przewod wodociagowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do
przytaczy wodociggowych,

Uzbrojenie przewodow wodociagowych armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej,

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — zasuwy, zawory

armatura regulacyjna — zawory regulacyjne, redukcyjne

armatura przeciwpozarowa — hydranty armatura czerpalna

Ujecie wody — studnia gitebinowa do pobierania wody surowej przy uzyciu agregatow
pompowych,

Zbiornik wody — naziemny zbiornik zelbetowy/ stalowy, magazynujacy wode z ujecia,
zapewniajacy retencj¢ dla rozbioréw sieciowych i czas przetrzymania dla dezynfekcji,

Uklad dezynfekcji — system dozowania $rodka dezynfekujacego (np. podchloryn) do wody
surowej przed zbiornikiem wody uzdatnionej,

Woda uzdatniona — woda po uzdatnieniu, zgromadzona w zbiorniku wody czystej,
odpowiadajagca wymaganiom Ministra Zdrowia — Rozporzadzenie z dn. 29.03.2007 z
pdzniejszymi zamianami w sprawie wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

Inne okreslenia i definicje — zgodnie z normg PN-EN 805,

AKPIA — zakres rob6t branzowych majacych na celu wykonanie, uruchomienie, sterowanie,
monitoring i wizualizacj¢ okre§lonych parametrow technologicznych pracy urzadzen, armatury
1 obiektow.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU UMOWY

1.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Przedstawione PFU jest materialem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzagdzenia wltasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w skitad Kontraktu.
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupehniajace, (w tym w razie konieczno$ci badania technologiczne) niezbedne dla
prawidlowego wykonania Dokumentow Wykonawcy, a w szczegdlnosci do sporzadzenia
Projektu Budowlanego i Technicznego.

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢ Wykonawcy odby¢ wizytacje Terenu objetego przedmiotem
zamoOwienia oraz jego otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko,
wszystkich czynnikdw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbg¢dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robot
budowlano-montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.3.2. Zestawienie Dokumentow Wykonawcy

Wykonawca opracuje badz uzyska i wykona co najmnie;j:

. dokumentacje geologiczno-inzynierska

. pozwolenie wodno-prawne dotyczace przejscia pod ciekami wodnymi

. ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych

. koncepcje projektowa obejmujaca przedmiot zamoOwienia z weryfikacja zatozen

projektowych, bilansem mediéw oraz opisem rozwigzan projektowych, technologii
SUW i uzgodnig z Zamawiajacym

. Operaty wodno-prawne dla uzyskania pozwolen wodno-prawnych

. Bilans zapotrzebowania energii elektrycznej

. Pozostate opracowania niezbgdne dla uzyskania Pozwolenia na budowe

. Projekt budowlany opracowany zgodnie z wymogami ROZPORZADZENIA

MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego

. wykonany w oparciu o aktualng mape do celow projektowych, uzgodnienia tras na
naradzie koordynacyjnej.

. Projekty techniczne w poszczegdlnych branzach beda uszczegotowieniem Projektu
Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa

. Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z inwentaryzacja geodezyjnag wykonanych

obiektow oraz uzbrojenia podziemnego 1 naziemnego

. Instrukcje BHP, p. poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych

. Dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na

eksploatacje wszystkich urzadzen 1 instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie, wykonang
zgodnie z obowiazujaca w Polsce ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001,
(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 wraz z p6zZniejszymi zmianami).

. Akceptacja wszystkich Dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego jest warunkiem
koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej
z Kontraktu.

Dokumenty Wykonawcy winny by¢ wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi 1 Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
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zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawce Dokumenty Wykonawcy musza obejmowac
pelny zakres Przedmiotu Zaméwienia

1.3.3. Zakres Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wybudowania:

* budowy, sieci wodociagowej wraz z niezbednym uzbrojeniem i infrastruktura
towarzyszaca

w zakresie wynikajacym z zapisow niniejszego PFU 1 w oparciu o materiaty i dokumenty
uzyskane od Zamawiajacego oraz dokumenty wlasne w postaci mapy do celow projektowych,
oraz innych dokumentow koniecznych do celow projektowych.

1.3.4. Forma Dokumentow \WWykonawcy

Wykonawca sporzadzi dokumenty Wykonawcy obejmujace wszystkie niezbgdne branze.

Zamawiajacy wymaga uzgodnien migdzybranzowych.

W szczeg6lnosci Dokumentacja Projektowa winna zawierac:
. Opisy, wyniki badan, analiz wody, obliczenia techniczno — technologiczne, obliczenia
hydrauliczne sieci wodociggowej zasilanej ze stacji wodociggowej dla rozbioru Qmax h
wynikajacego z przyjetego bilansu wody oraz dla Qrpoz

. Projekty zagospodarowania terenu lub plany sytuacyjne na aktualnych mapach do celow
projektowych

. Profile sieci

. Rysunki techniczne

. Symulacj¢ dotyczace poprawnosci dziatania sieci wodociggowej, w przypadku skrajnych
obcigzen sieci przewidzie¢ reduktory ci$nienia lub pompownie sieciowe

. Niezbedne decyzje i uzgodnienia

1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentéw Wykonawcy

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumenty Wykonawcy posiadajace wszystkie
niezbedne uzgodnienia i decyzje w tym:
Koncepcj¢ projektowa — 2 egz.
Wypis z rejestru gruntow,
Zatwierdzony projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe - 1 egz.
Projekt techniczny — 3 egz.
Instrukcje BHP, p. poz, obstugi, eksploatacji urzadzen technologicznych oraz
elektroenergetycznych — 2 egz.
. Operat wodno -prawny w zakresie studni glebinowej po uzyskaniu od Inwestora opinii
geologicznej
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Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacj¢ projektowa i wykonawcza oraz powykonawczg, w
formie elektronicznej. Rysunki i schematy w formacie *.dwg oraz *.pdf, natomiast opisy,
zestawienia i specyfikacje w formacie *.doc /*.xls oraz *.pdf.

1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy

Przed dokonaniem wuzgodnien w odpowiednich instytucjach, Dokumenty Wykonawcy
podlegaja ich sprawdzeniu przez Zamawiajacego. Wszelkie poprawki, uwagi Zamawiajacego
Zostang naniesione bezzwtocznie przez Wykonawce i na jego koszt.

1.3.7. Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentacji fotograficznej terenu robot przed
ich rozpoczgciem. Zdje¢cia muszg jednoznacznie okresla¢ lokalizacje fotografowanego terenu.
Po zakonczeniu robot Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do

stanu pierwotnego. Dokumentacj¢ fotograficzng przekaze Zamawiajgcemu na ptytach CD lub
DVD.

1.3.8. Dokumentacja Zamawiajacego

Zamawiajacy posiada nizej wymieniong dokumentacj¢ i dokumenty:

. warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej,

. dokumentacje hydrogeologiczng studni glgbinowej dla studni Dziurkow,

. badania wody surowej

. wskazanie dzialek begdacych wilasnoscig Inwestora w celu udostepnienia ich na cele

pomocnicze lub technologiczne Inwestycji.

1.3.9. Badania i analizy uzupelniajace i inne koszty

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan np. wody
surowej, ekspertyz i analiz pomiarow geodezyjnych niezbednych do prawidlowego wykonania
zaméwienia i sporzadzenia Dokumentow Wykonawcy, o ile uzna, ze informacje zamieszczone
w SIWZ s3 do tego celu niewystarczajace. Wykonawca ustali na wlasny koszt i ryzyko,
tymczasowe 1 docelowe miejsca przeznaczone pod wywoz ziemi z wykopow i gruzu z
nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

1.3.10. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i
decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
I przekazania do eksploatacji przedmiotu niniejszego Kontraktu.

1.3.11. Mapy do celéw projektowych

Mapy do celow projektowych wykonuje we wlasnym zakresie Wykonawca.

10
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1.3.12. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordw, opinii, oplat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wtascicieli sieci lub urzadzen.

1.3.13. Wizytacja Terenu Budowy

Przed zlozeniem oferty zaleca si¢, aby Wykonawca odbyt wizytacj¢ Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wlasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zarowno do prowadzenia robot budowlano
montazowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.4. WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

1.4.1. Zakres robét budowlanych

Nalezy wykona¢ roboty budowlano — montazowe i instalacyjne polegajace na budowie Budowa
sieci wodociggowej w miejscowosci Dziurkow, Przedmiescie Dalsze, Solec nad Wista,
Przedmie$cie Blizsze budowa i dystrybucji wody na wydajnos¢ mim Q=50 m3/h w nowo
wybudowanym budynku kontenerowym/ budynku murowanym zlokalizowanym na dziatce nr
193/2 obreb Dziurkow.
W stacji kontenerowej SUW znajdowac si¢ beda wszystkie urzadzenia technologiczne, ktére
realizowac bedg uzdatnianie wody jak 1 dystrybucj¢ wody na sie¢ wodociggow3.
Przewiduje si¢ zainstalowanie nastepujacych urzadzen:
= montaz zestawu pompowego sieciowego sktadajacego si¢ z 3 lub 4 pomp pionowych w tym
jednej pompy rezerwowej, obstugujacej m. Dziurkdéw, oraz zestawu pompowego obstugujace
pozostate miejscowosci Dziurkow, Przedmiescie Dalsze 1 Przedmiescie Blizsze. Sie¢ pomiedzy
miejscowosciami Przemiescie Blizsze 1 Solec nad Wislg zostanie potagczona

. budowa rurociaggdw miedzy obiektowych wraz z armatura,

. budowa zbiornika wody czystej zelbetowego/stalowego (z prefabrykatow) o poj. mim.
V=50 m?,

. wykonanie instalacji do chlorowania wody

. wykonanie rozdzielnicy zasilajaco — sterowniczej,

. wykonanie instalacji do urzadzen technologicznych oraz AKPiA,

. instalacja systemu sterowania, sygnalizacji i wizualizacji procesu uzdatniania wody
(uktadu technologicznego),

. uruchomienie i rozruch instalacji i obiektéw stanowigcych przedmiot zamowienia.

1.4.2. Rozpoczecie Robot

Warunkiem rozpoczgcia robot jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na budowe oraz
przyjecie placu budowy

11
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1.4.3. Zajecie terenu

Podczas trwania robot objetych przedmiotem Zamowienia wystapi konieczno$¢ zajecia terenu
pod potrzeby obstugi budowy, na ktorym bedg usytuowane:
. place na sktadowanie materiatow i urzadzen do wbudowania,
. parkowanie sprzetu i transportu budowlanego oraz zajgcia pasa drogi powiatowej, drogi
gminnej, w celu budowy zjazdu i sieci wodociggowe;.

1.4.4. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu na czas wykonania robot
zwigzanych z budowa sieci wodociggowej obejmuje migdzy innymi:

. opracowanie oraz uzgodnienie z wlasciwymi organami i administratorami Projektu
Organizacji Ruchu,

. ustawienia tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
ruchu drogowego,

. przygotowanie terenu w przypadku koniecznosci wykonanie tymczasowych

. otworzenie konstrukcji nawierzchni, chodnikow, barier, 0znakowania

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje miedzy innymi:
* oplaty/dzierzawy terenu,
* utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje migdzy innymi:
* usunigcie wszelkich pozostatosci po zakonczeniu robét,
* usunigcie tymczasowego oznakowania,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.4.5. Utylizacja odpadow

Wykonawca jest zobowigzany do tymczasowego i docelowego miejsca utylizacji odpadow (np.
gruzu, ziemi, tworzyw sztucznych itd.) pozostatych z wykonywanych robot we wiasnym
zakresie, na wlasne ryzyko i na wlasny koszt.

1.4.6. Zasilanie energia elektrycznag

Wykonawca dokona szczegdtowego bilansu energetycznego urzadzen po budowie i w
razie potrzeby wystapi z wnioskiem o zwigkszenie zapotrzebowania na energi¢ elektryczng w
stosunku do mocy istniejgcej oraz jezeli nastapi potrzeba to dokona
zmiany uktadu pomiarowego.

1.4.7. Rozruch
Wykonawca uruchomi instalacje, wykona wszystkie niezbedne proby jak rowniez

wszelkie inne dzialania umozliwiajace ich przejgcie przez Zamawiajacego tj. obiektow,
urzadzen i instalacji oraz wyposazy obiekty w sprzgt bhp i p. poz. w zakresie wymaganym

12
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stosownymi przepisami prawa. Uruchomieniu i probom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia
mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA niezbedne do prawidlowego 1 zgodnego z zatozeniami
projektowymi SUW, a w szczeg6lnosci uzyskanie wymaganych parametrow wody nadajace;j
si¢ do spozycia przez ludzi. Wszystkie inspekcje, proby koncowe i eksploatacyjne beda
przeprowadzone na ryzyko i koszt Wykonawcy. Po zakonczeniu rozruchu nalezy sporzadzi¢
pisemng dokumentacj¢ o osiggnigtych parametrach, z zalaczonymi wynikami badan,
potwierdzajacych ich zgodnos¢ z zaktadanymi.

1.5. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Teren inwestycji obejmuje dziatke wg ewidencji gruntow:
» Stacja uzdatniania wody w Dziurkowie wraz z istniejgcym odwiertem — dziatka nr 193/2 obreb
Dziurkow.
Dziatka, na ktérej ma by¢ zlokalizowana inwestycja przeznaczona jest pod urzadzenia do
poboru, uzdatniania i dystrybucji wody.

1.5.1. Charakterystyka zrodla wody

Projektowana SUW Dziurkéw =zasilana bedzie czwartorzgdowych pokladow wod
podziemnych, ujmowanych za pomoca studni wierconej.

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada normom ustalonym dla wéd do picia i na
potrzeby gospodarcze. Sktad fizykochemiczny wody wykazuje stabilno$¢.

Il. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6. Sie¢ wodociagowa — definicje
. Urzadzenia wodociggowe — sie¢ wodociggowa oraz urzadzenia stuzace do
ujmowania, uzdatniania i magazynowania wody
. Sie¢ wodociagowa — uklad potaczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajacych i

rozprowadzajacych wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi (wymagania dla wody musza by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami)

. Przewod wodociggowy tranzytowy — przesylowy przewod bez odgalezien, przeznaczony
wylacznie do przesytu wody.

. Przewo6d wodociaggowy rozdzielczy — przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do
odgalezien wodociggowych

. Uzbrojenie przewodu wodociggowego — armatura 1 przyrzady pomiarowe zapewniajace
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j

. Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

armatura odpowietrzajgca — zawory odpowietrzajgce, napowietrzajace,

aparatura regulacyjna — zawory regulacyjne i redukcyjne,

armatura pomiarowa — manometry, wodomierze itp.,

armatura przeciwpozarowa — hydranty,

o O O O O

13
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1.6.1. Sie¢ wodociagowa — wymagania ogolne

Sie¢ wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniac:

. dostawe wody w wymaganej ilosci o jakosci 1 pod ci$nieniem, ktore spetnia wymagania
okreslone przepisami prawa dla wszystkich uzytkownikéw objetych dziataniem urzadzen

wodociggowych,

. ci$nienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno przekraczac
0,6 MPa (6 bar),

. ci$nienie u koncowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,10 MPa,

. cisnienie probne w przewodach sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej 1 MPa (10 bar),

. niezawodno$¢ dostawy wody,

. poszczegdlne elementy sieci wodociaggowej powinny by¢ szczelne, umozliwiaé przepltyw

wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wptywaé na jakos¢ wody
. sie¢ wodociggowa z uwagi na eksploatacje oraz remonty biezace powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby istniata mozliwos¢ tatwego dostepu w kazdym punkcie wzdtuz przebiegu
trasy sieci,
* do budowy sieci wodociggowej moga by¢ stosowane wytacznie materiaty, ktore spetniaja
wymogi i posiadaja aprobatg wlasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny oraz atesty do stosowania w
sieciach wodociggowych,
. przewody wodociggowe powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek o wlasciwosciach
mechanicznych spetniajagcych wymagania okreslone w Polskich Normach oraz odrgbnych
przepisach Rury uzywane do montazu przewodéw wodociggowych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z normami tj. powinny posiada¢ stale oznaczenia. Informacje naniesione na rury z
polietylenu w odstgpach 1,0 m winny zawiera¢ nastepujace informacje: nazwg wytworcy,
oznakowanie materiatu, wskaznik topliwosci, Srednice zewnetrzng rury i1 grubos¢ S$cianki,
maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze (PN), numer normy, znak jakos$ci, znak instytucji
atestujacej, kod daty produkc;ji.

. Materiaty i1 urzadzenia powinny odpowiada¢: wymogom wyrobdéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zm.), wymaganiom projektu, co do
jakosci 1 zgodnosci.
. Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad
I wzajemne oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakos$ci wody oraz zmian obnizenia
trwatosci sieci. Rury, ksztattki, uszczelki 1 armatura przewodow powinny by¢ sprawdzone przed
montazem, czy spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy sg nieuszkodzone.

. Przewody wodociggowe uktadane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem.
. Do zabezpieczenia przewodow przed przemieszczaniem, powinny by¢ zastosowane bloki

oporowe i kotwienia.
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. Armatura i ksztattki wbudowane w przewody wodociggowe powinny mie¢ wytrzymatos¢
mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajacg przenoszenie maksymalnych cisnien i naprgzen
rurociggow.

. Korpusy armatury powinny by¢ tgczone z rurami przewodowymi za pomocg \ potaczen
komierzowych.

. Trasa przewodow wodociggowych 1 usytuowanie armatury powinno by¢ trwale
oznakowane w terenie.

. Technologia oraz materialy uzyte do tgczenia rur powinny zapewnia¢ wytrzymatosé
polaczen rowna co najmniej wytrzymatosci rur.

. Rury z PE powinny by¢ taczone za pomoca potaczen zgrzewnych spehiajacych
wymagania zawarte w Polskich Normach.

. Przy wykonywaniu sieci wodociggowej nalezy zachowac¢ jednolitos¢ technologiczng

stosowanych materiatow, laczen, ksztaltek i armatury oraz nalezy uwzglednia¢ szczegdlowe
warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
przewoddéw wodociggowych okreslonych w Polskich Normach, odrgbnych przepisach oraz przez
producentdéw rur i armatury.

* Przewody wodociggowe powinny by¢ ukladane w odlegtosci od przebiegajacych réwnolegle
innych przewoddéw co najmniej:

* 1,00 m od przewodow gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodow magistralnych 1,5 m).

* 0,80 m od kabli elektrycznych (dla przewodow magistralnych 1,00 m).

* 0,50 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodow magistralnych 1,00 m).

* Montaz przewodow powinien by¢ wykonywany zgodnie z wymaganiami PNB-100736, w
temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu Producenta.

* Utozony odcinek przewodu wodociaggowego w czasie montazu powinien by¢ zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem.

* Przejscia przewodow przez przeszkody terenowe powinny przebiegac najkrotsza drogg mozliwie
pod katem prostym w stosunku do przeszkody.

* Skrzyzowanie przewodow wodociggowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno
narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

* Trasy przebiegu przewodoéw wodociggowych magistralnych i rozdzielczych nalezy oznakowac
tasmg lokalizacyjng koloru niebieskiego z wktadka stalowg tgczong na zacisk. Lokalizacja trasy
sieci wodociggowej jest lokalizacjg preferowana przez Inwestora

* Odtworzy¢ nawierzchnie drogowe zgodnie z zaleceniami Zarzadcy drég.

1.6.2. Ujecie wody

Ujecie wody w chwili obecnej sktada sie z jednego odwiertu.
Zakres orurowania 1 uzbrojenia odwiertow:

. Wykonanie rurociggéw podtaczeniowych do projektowanych uktadow hydraulicznych

1.6.3. Budynek Hydroforni

montaz i obudowanie ptytami warstwowymi na wczesniej przygotowanym fundamencie
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. zainstalowanie urzadzen technologicznych i rurociggéw w budynku SUW, wykonanie i
montaz pompowni II° (sieciowe), wykonanie niezbednego orurowania i armatury, montaz
wyposazenia sanitarnego niezbgdnego do prawidtowej obstugi ujecia.

. roboty elektryczne i AKPIA,

o  wykonanie instalacji zasilajgcych do urzadzen technologicznych

O  wykonanie instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych do urzadzen technologicznych,

1.6.4. Zbiornik wody czystej o poj. calkowitej min V =50 m?

Przewiduje sie budowe zbiornika retencyjnego o pojemnosci mim V=50m?,
Przewiduje si¢ zbiornik zelbetowy/stalowy z prefabrykowanych tupinowych. Zbiornik bedzie
ocieplony.

1.6.5. Drogi wewnetrzne, brama wjazdowa, ogrodzenie tereny zielone

Na terenie SUW wykonano w | etapie drogi place manewrowe z kostki brukowe;j.
Wykona¢ plantowanie catosci terenow zielonych z obsianiem trawy.

1.6.6. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow

Przy wykonywaniu zakresu Kontraktu nalezy zachowac¢ ujednolicenie technologii stosowanych
materiatdw 1 armatury. Stosowane wyroby powinny posiada¢ wlasciwosci spehiajace
wymagania okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych
lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub
znakiem budowlanym oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH oraz odpowiednio Deklaracje
/Certyfikat Zgodnosci CNBOP.

I11. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.7. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE

1.7.1. Technologia ujecia wody dla m. Dziurkéw Przedmie$cie Dalsze i Przedmiescie
Blizsze

Ze wzgledu na brak zanieczyszczenia wody surowej (ponadnormatywne ilosci zelaza,
manganu i amoniaku) nie jest wymagane jej uzdatnianie przed wprowadzeniem do sieci.
Wskazana jest dezynfekcja wody — 3% roztworem podchlorynu sodu.

1.7.2. Agregaty pompowe

1. W zestawach pompowych zaleca si¢ stosowa¢ pompy wirowe pionowe,
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2. Dobor zespoléw pompowych powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu
maksymalnej sprawnosci
3. Przy wyborze typu i ustalaniu liczby pomp pracujacych nalezy bra¢ pod uwage:
. Warunki pracy pomp
. Zadania funkcjonalne i warunki wspoétdziatania pompowni z pozostatymi elementami
systemu wodociggowego
. Zatozony dla pompowni cykl pracy pomp i rozktad rozbioru wody w ciggu doby
. Warunki racjonalnego rozwigzania pompowni pod wzgledem technicznym oraz
przysztych kosztow eksploatacyjnych, w tym zwlaszcza zuzycia energii
4.  Nalezy dazy¢ do doboru jednakowych pomp, dobér pomp o zréznicowanej wydajnosci
powinien by¢ uzasadniony racjonalng pracg pompowni
5. Laczna wydajnos$¢ pomp roboczych (wydajno$¢ nominalna pompowni) powinna
odpowiada¢ 1,2 maksymalnego godzinowego rozbioru wody na cele bytowo — gospodarcze lub
wydajnosci p. poz. jesli jest wigksza niz 1,2 Qmax.
Na etapie projektowania nalezy dobra¢ zestaw pompowy, sktadajacy si¢ przynajmniej z 3 pomp
wirowych wielostopniowych, pracujacych réwnolegle.

4. Zestaw hydroforowy zasilajacy projektowana sie¢ w m. Dziurkéw Przedmiescie Dalsze i
Przedmiescie Blizsze

Na potrzeby istniejacego wodociggu zaprojektowano zestaw przynajmniej 3 pomp
pionowych. Pompy pracuja na potrzeby socjalno-bytowe i  przeciwpozarowe. Maksymalna
wydajnos¢ zestawu to wydajnos¢ na cele socjalno-bytowe i p-poz, bez ujecia pompy rezerwowe;.
Praca pomp naprzemienna z dostosowaniem predkosci obrotowej silnika do poboru wody.
Wysoko$¢ podnoszenia zestawu nalezy okresli¢ na podstawie strat liniowych 1 réznicy w
wysokosci terenowe;.

Zestaw wykona¢ w oparciu o cichobiezne pompy wielostopniowe, pionowe z przylaczami
kolierzowymi do wody czystej o temperaturze do 90°C.

Wykonanie pompy: Wirniki, dyfuzory, wat, rura ostonowa wykonane sg ze stali nierdzewnej
AISI-304, uszczelnienie mechaniczne ceramika / grafit, uszczelnienie korpusu pompy EPDM,
korpus pompy wykonany jest ze stali nierdzewnej AlS1-304, obudowa silnika ze stali nierdzewnegj
AISI-304. Silnik asynchroniczny, dwupolowy, do pracy ciagtej, stopien ochrony IP 55, klasa
izolacji F. W sktad zestawu wchodzg trzy pompy z silnikiem, w tym jedna stanowi rezerwe
czynng. Pompy zamontowane sg na podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej na 4-ch
amortyzatorach. Pompy podtaczone sa do kolektoréw DN 150/PN 16 (kolektor ssacy 1 ttoczny)
zakonczonych przylaczami kolnierzowymi PN16. Kolektory wykonane sg ze stali kwasoodpornej
AISI 304. Na kolektorze ttocznym zestawu zamontowane sg: przetworniki ciSnienia, manometr,
zawOr spustowy oraz dwa zbiorniki przeponowe. Na kolektorze ssagcym zamontowane s3:
presostat, manometr, zawor spustowy. Kolektory polaczone sa z pompami po stronie tlocznej
zaworami kulowymi odcinajacymi oraz zaworami zwrotnymi, a po stronie ssawnej zaworami
kulowymi odcinajacymi.

Sterowanie zestawu Multimaster: uktad z przetwornicami typu VFD. Rozwigzanie Multimaster
zapewnia bezawaryjng prace uktadu pompowego.
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Sterowanie i zasilanie pomp odbywa si¢ poprzez sterownik PLC i cztery przetwornice VFD
zamontowane w szafie zasilajaco - sterujagcej, wraz z przetwornikami ci$nienia zamontowanymi
na kolektorze ttocznym oraz presostat zamontowany na kolektorze ssawnym. Presostat kontroluje
cisnienie naptywu na kolektorze ssawnym.

Szafa sterujagca (zgodnie z PN-92E-08106) zamontowana na ramie zestawu pompowego
wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7062.

W sktad szafy sterujacej wchodzi:

- panel operatorski

- uktad kontroli zasilania zestawu,

- uktad zasilania i zabezpieczenia pomp.

- przetaczniki R-0-A,

- uktad kontroli pracy i awarii kazdej pompy,

- obwody do monitoringu zestawu pompowego,

-sygnaly ze sterownika PLC pomp na wspolny SWITCH/ROUTER LTE i dalej do SCADA np.
Citect SCADA

Panel operatorski - opis:

- aktualne ci$nienie na kolektorze ttocznym,

- sygnalizacja pracy pomp,

- ilo$¢ aktualnie pracujgcych pomp

- licznik przeptywu,

- przeglad historii czestotliwosci pracy oraz ilosci pracujacych pomp,

- aktualne stany alarmowe oraz historia zaistniatych bledéw uktadu,

- przeglad historii ci$nienia na kolektorze tlocznym,

- wprowadzanie parametrow pracy oraz nadzor poprawnosci dziatania zestawu pompowego,
- informacja o odci¢ciu wody bytowej,

Uktad sterujacy realizuje nastepujace funkcje:

- mozliwo$¢ nastawienia dwdch progow cisnien,

- ptynna regulacja wydajnosci pomp,

- autonomiczna praca kazdej pompy - multimaster

- automatyczne sterowanie praca pomp poprzez regulator PID

- automatyczne (zalezne od przeplywu) zataczanie oraz wylaczanie pomp,
- praca naprzemienna pomp,

- kontrola parametrow sieci zasilajacej szafe zasilajgco-sterownicza,
- kontrola pracy i awarii pomp,

- zalgczanie 1 wytgczanie automatyczne pomp,

- zalaczanie 1 wylgczanie reczne pomp,

- zabezpieczenia przed przecigzeniem pomp,

- zabezpieczenie przed pracg "na sucho",

- mozliwo$¢ podtaczenie uktadu OWB,
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- mozliwo$¢ podlaczenia zestawu do systemu kontroli i monitoringu budynku,
- kontrola dziatania przetwornika ci$nienia.

Do SCADA dla calego obiektu - mozliwos¢ zdalnego podgladu parametréw pracy oraz standw
alarmowych.

* pompy

. rama wykonanie stal kwasoodporna AlS1304

. kolektory z stali kwasoodpornej AIS1304 DN150 szt. 2,
. manometry po stronie naptywowe;j i tlocznej,

. zawOr odcinajacy 1 zwrotny dla kazdej pompy.

W celu zrownowazenia wahan ci$nienia zestaw zostal wyposazony w naczynie przeponowe.

1.7.3. Armatura

. Przewody laczace agregaty pompowe z kolektorem ssawnym i tlocznym powinny by¢
wyposazone w zasuwy odcinajace, umozliwiajace odlgczenie poszczegélnych agregatow
pompowych w przypadku koniecznos$ci ich naprawy lub wymiany.

2. Na przewodzie ttocznym kazdej pompy powinien by¢ zainstalowany zawor zwrotny
sprezynowy lub kulowy.
3. Na przytaczach ssawnych 1 tlocznych nalezy instalowa¢ zasuwy odcinajace,

umozliwiajace odlaczenie uktadow pompowych w przypadku ich naprawy lub wymiany.

1.7.7. Zbiornik wody

Budowe technologiczng wykonaé przy zatozeniu 20-godzinnej pracy SUW.
Przy poborze wody z ujecia w ilosci 50 m3/h maksymalna produkcja dobowa wynosi:
Qd = 1000 m3/d.
Przy 24-godzinnej pracy pomp sieciowych elastycznie dostosowanych do rozbioréw
sieciowych i 20-godzinnej pracy pomp ujeciowych o statej wydajnosci godzinowej, przyjeto
20% retencje z max. dobowych rozbiorow.
Uwzgledniajac dodatkowo zapas wody na cele p. poz.
Pojemno$¢ catkowita zbiornika wyniesie mim V=50m?3

1.7.8. Pozostale wymagania

Zastosowane podczas realizacji zadania rozwigzania techniczno-technologiczne beda speiniaty
wymagania norm. Wymagania te spelnione beda dzigki zastosowaniu min. nastepujacych
rozwigzan szczegdtowych:
- urzadzenia technologiczne wykonane z wysokiej jakosci materialow nie korozyjnych — beton
hydrotechniczny wodoszczelny, stal nierdzewna, tworzywa sztuczne — i gwarantujacych
szczelno$¢ zbiornikdw 1 instalacji,
- prowadzenie wykopow w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robot, - odtworzenie
trawnikéw po zakonczeniu robot.
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W czasie budowy obiektu powstang duze ilo$ci odpadow (gtownie gruzu budowlanego, ztomu,
ziemi) w zwigzku z czym Wykonawca robot zobowigzany bgdzie do wypetnienia obowigzkow
wytworcy odpadow wynikajacych z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013
nr 0 poz. 21).
W wyniku prowadzonych prac remontowych powstang wyszczegolnione ponizej odpady. kod
odpadu:
17.01.01 — gruz budowlany
17.01.07 — zmieszane odpady
17.04.05 — ztom stalowy i zeliwny
10.01.21 — osady
Gruz budowlany i nadmiar ziemi z wykopéw wywozone beda w miejsce sktadowania —
samochodami wywrotkami.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ decyzj¢ zatwierdzajaca program gospodarowania
odpadami powstajacymi w wyniku inwestycji oraz zawrze¢ umowe na odbiér odpadow przez
firme¢ specjalistyczng posiadajaca zezwolenie na odbidr i unieszkodliwianie powstatych w
trakcie robot odpadow.
Wszystkie powyzsze czynnos$ci wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

1.8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AUTOMATYKA

Podane informacje nalezy traktowac¢ jako dane wsadowe. Poszczegdlne rozwigzania 1
parametry instalacji elektrycznej 1 automatyki moga ulec zmianie jedynie na podstawie ustalen
z inwestorem na etapie projektowania. W zakresie wykonawcy jest okreslenie ostatecznej mocy
przylaczeniowej 1 uzyskanie Warunkow Przylaczenia dla tej warto$ci 1 dostosowanie uktadu
zasilania.

1.8.1. Budowa ujecia wody w m. Dziurkow
Linie zasilajace oraz sterownicze.

W ramach budowy SUW Dziurkow przewiduje si¢ wykonanie nowych linii zasilajgcych

1 sterowniczych do wszystkich urzadzen technologicznych i AKPiA. Linie te maja zapewni¢
doprowadzenie energii oraz kontrol¢ i petng automatyke:

- pompowni |1° (sieciowej)

- uktadu dezynfekcji

- aparatury kontrolno - pomiarowej

- pozostatych urzadzen technologicznych
Instalacje zasilajgce 1 sterownicze muszg spetnia¢ nastgpujace funkcje:

a) rozdziat energii;

b) zabezpieczenie urzadzen technologicznych i towarzyszacych;

C) ochrong przed porazeniem;

d) ochron¢ odgromowa i przeciwprzepigciowa;

e) podtrzymanie napigcia sterowniczego w razie zaniku zasilania z sieci;
f) ekwipotencjalizacje.

Zakres automatyzacji obiektow.
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1. Uklady dezynfekcji — urzadzenia do dezynfekcji powinny by¢ uruchamiane automatycznie wg
zalecen technologii lub wg potrzeb recznie, urzadzenia powinny posiadaé stata kontrole
poziomu czynnika dezynfekcyjnego oraz sygnalizacje pracy i awarii.

2. Zbiornik wody uzdatnionej — nalezy przewidzie¢:
- jako eksploatacyjne:
pomiar ciagly poziomu lustra wody w kazdej komorze zbiornika
- jako awaryjne: pomiar Hmax wyltaczajacy prace pompy glebinowej pomiar Hdop.gor.
zalgczajacy ponownie prace pompy glebinowej, pomiar Hdop.dol. zataczajacy ponownie
prace pomp II stopnia, pomiar Hmin. wylaczajacy prace pomp II stopnia
Pompownia Il stopnia — nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ regulacji ci$nienia podawanego przez
zestaw w zalezno$ci od przeplywu na bazie krzywej proporcjonalnej z uwzglednieniem
pomiardéw cisnienia w punktach krytycznych sieci. Informacje o ci$nieniu z punktow krytycznych
muszg by¢ przesytane do sterownika PLC nadzorujacego pracg zestawu pompowego. Uktad
sterowania zestawem pompowym bedzie uwzglednial ci$nienia z punktéw krytycznych w
krzywej regulacji. Wszystkie pompy wchodzace w sklad zestawu musza mie¢ niezalezne
przetwornice czgstotliwosci. Komunikacja sterownika PLC z zastosowanymi przetwornicami
czestotliwosci winna odbywacé za posrednictwem magistrali RS485. Praca zestawow pompowych
musi zosta¢ szczegdélowo odwzorowana w systemie wizualizacji SCADA.
Pomiary og6lne — na rurociggu wody surowej nalezy przewidzie¢ pomiar i rejestracje ci$nienia.
Na rurociggu za pompami II° (posrednimi) oraz na rurociggu wody uzdatnionej nalezy
przewidzie¢ pomiar i rejestracj¢ przeptywu oraz cisnienia.

- Techniczne zabezpieczenie obiektu: sygnalizacja otwarcia obudow pomy glebinowej;

- sygnalizacja otwarcia wtazow do zbiornika wody czystej;

- sygnalizacja alarmowa nieautoryzowanego wejscia lub wlamania do obiektu

(otwarcie drzwi wejsciowych, czujki ruchu wewnatrz pomieszczen);

9. Wizualizacja pracy SUW - peten zakres mierzonych parametrow wszystkich urzadzen
technologicznych i AKP powinien by¢ przekazany do sterownika PLC w rozdzielnicy SUW. W
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego wykona¢ kompletne nowe komputerowe stanowisko
dyspozytorskie z licencjonowanym oprogramowaniem SCADA 1 wykona¢ aplikacje
wizualizacyjng SUW. Sposob polaczenia zdalnego pomigdzy SUW, a stacja dyspozytorska
SCADA ustali¢ z Zamawiajacym spos$rdd dostepnych nowoczesnych mozliwosci technicznych
np. router przemystowy 4G/LTE — CAT4 — przepustowos¢ do 150 Mbps.

Pompownia I1° (sieciowa).

W uktadzie technologicznym, po wybudowaniu stacji woda bedzie tloczona do sieci zestawem
pomp sieciowych (min. 3szt.), w ktorym kazda z pomp zasilana i napgdzana bedzie przez
niezalezng przetwornice czestotliwosci (falownik). Praca pomp sieciowych z przetwornicami
winna si¢ odbywaé¢ w funkcji ci$nienia i przeptywu. Do kazdej pompy sieciowej z rozdzielni
technologicznej nalezy doprowadzi¢ ekranowany kabel zasilajacy.

Praca pomp sieciowych odbywac si¢ musi w petnej automatyce, w razie awarii uktadu automatyki
(np. sterownika PLC) nalezy umozliwi¢ r¢czne zalgczenie kazdej pompy w tryb pracy
hydroforowej w funkcji nastawionego na presostacie cisnienia. W trybie automatycznym
algorytm pracy zestawu pomp sieciowych winien stabilizowa¢ zadane ci$nienie w sieci z
uwzglednieniem przeptywu. Wybdr pracy oraz nastaw parametroOw pracy zestawu, jak i ich
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podglad mozliwy bedzie na panelu operatorskim oraz komputerowym stanowisku
dyspozytorskim z wizualizacja.

Instalacje elektryczne.

Instalacja do zasilania i sterowania urzadzeniami technologicznymi wewnatrz budynku SUW
wykonana bedzie jako nowa, natynkowa, przewodami/kablami dobranymi do rodzaju urzadzenia
I sposobu prowadzenia. Instalacj¢ prowadzi¢ na korytkach siatkowych w pomieszczeniach
przemystowych oraz podtynkowo w pomieszczeniach bytowych.

Dla zbiornikéw wodnych i elementéw zewnetrznych wykona¢ zewngtrzny LPS izolowany. Dla
obiektow SUW 1 elementéw zewngetrznych np. zbiornik wody wykona¢ instalacje uziemiajaca.
W obiekcie SUW wykonac¢ instalacje ekwipotencjalizacyjng. W obiekcie wykona¢ glowna szyne
wyrownawcza - przekrdj bednarki ocynkowanej dobra¢ na podstawie obliczen zwarciowych. Do
szyny wyrownawczej przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy takie jak: rury metalowe,
obudowy rozdzielnic, korytka kablowe itp. Szyng utozy¢ na wysokos$ci okoto 35 cm od posadzki.
Dla kamer zainstalowanych na zewngtrz zainstalowa¢ ochronnik przepigé

Dla ochrony zewnetrznych przetwornikéw pomiarowych zainstalowanych w studniach i
zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane zostang w ich torach pradowych
4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do uktadow pomiarowych i sterowania. Dla
magistral RS-485 przewidzie¢ dedykowane ochronniki przepie¢. Linie ETH kamer zewngtrznych
chroni¢ za pomoca ochronnikow przepigciowych 1000Base-T zgodnych z kategorig min. 6.
Wizualizacja pracy SUW Dziurkow.

Projektuje si¢ wykonanie pelnego, zdalnego monitoringu pracy Stacji Uzdatniania Wody.
Wszystkie dane zbierane przez gltéwny sterownik PLC oraz dane z rozdzielnicy
glownej/technologicznej na SUW Dziurkdw przesylane beda szyfrowanym polaczeniem
zdalnym pomiedzy SUW, a stacja dyspozytorska SCADA do komputerowego stanowiska
dyspozytorskiego zlokalizowanego w miejscu wyznaczonym przez Zamawiajagcego. Na nowym
stanowisku dyspozytorskim zainstalowane bedzie nowoczesne oprogramowanie typu SCADA.
— sposOb polaczenia zdalnego ustali¢ z Zamawiajacym sposrod dostgpnych nowoczesnych
mozliwo$ci technicznych np. router przemystowy 4G/LTE — CAT4 — przepustowos$¢ do 150
Mbps. Przewidzie¢ podtrzymanie UPS minimum 1500VA.

Na zainstalowanym oprogramowaniu SCADA nalezy wykona¢ kompletng aplikacje
wizualizacyjng  SUW. Oprogramowanie SCADA wykonaé za pomoca -elastycznego i
skalowalnego oprogramowania. Aplikacja wizualizacyjna SUW ma odwzorowywaé uktad
technologiczny SUW, aplikacja ta poza standardowa wizualizacja, parametryzacja i sterowaniem,
realizowa¢ musi archiwizacj¢ danych, raportowanie i sporzadzanie graficznych trendow,
zarzadzanie alarmami oraz monitorowanie i §ledzenie produkcji wody.

Oprogramowanie SCADA powinno posiada¢ nastgpujace cechy:

. Gotowe bogata biblioteka symboli w formie skalowanej grafiki wektorowej i mozliwoscia
edycji symboli w edytorze

. Dostep zdalny z poziomu WWW w standardzie HTML5 zapewniajacy mozliwo$é
dostgpu do informacji SCADA za pomocg komputera typu PC i urzadzen mobilnych

. Srodowisko deweloperskie zawarte w licencji dostarczonej dla inwestora
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. Szeroka baza driverow komunikacyjnych

. Skalowalna grafika wektorowa

. Rejestracja przebiegdw zmiennych z sekundowa rozdzielczoscig w archiwach dobowych,
miesi¢cznych lub rocznych

. Pelna integracja z serwerami bazodanowymi typu SQL

. Automatyczna kompresja archiwum danych

. Wykresy biezace, historyczne i wzorcowe z dynamiczng parametryzacja i skalowaniem
. Dhugookresowy dziennik alarméw i zdarzen ograniczony jedynie pojemnoscig dysku

. Wbudowany generator raportow

. Zestaw szablondéw dla rozdzielczo$ci ekranow 1080p oraz 4K

. Funkcja wyciszenia alarmu w konkretnym oknie czasowym

. Automatyczna archiwizacja alarmoéw i danych na rezerwowych dyskach stalych lub
wymiennych (tworzenie kopii bezpieczenstwa)

. Mozliwo$¢ pracy w konfiguracjach wielomonitorowych

. Sieciowy serwer danych biezacych i archiwalnych oparty na technice serwer - klient

. System otwarty: dostep do danych biezacych i archiwalnych w oparciu o protokoty OPC,
OLE DB, OLE Automation, DDE, serwery .NET, Web Services — do ustalenia z zamawiajagcym
. Kontrola dostgpu do funkcji systemu poprzez system haset 1 baze uzytkownikow

Parametry minimalne nowego stanowiska dyspozytorskiego:

JEDNOSTKA CENTRALNA
Obudowa Mini Tower (MT)

Intel®Xeon® W-1370 (2.9-5.1GHz, 8 rdzeni / 16 watkow, 16MB
Procesor

cache, 80W)
Pamie¢ RAM 32GB (2 x 16GB, UDIMM, DDR4, 3200MHz, non-ECC)
Ma,k,syma.l na. 128GB (4 banki pamigci)
1los¢ pamigci
Dysk twardy 512GB (SSD M.2, PCle, NVMe)
Dodatkowy 2TB (HDD, 5400 obr./min, SATA 111, 2.5
dysk twardy
Kontroler

0 t ol Intel® Rapid Storage Technology 12.0 (SATA 6Gb/s)

macierzy
Obstugiwane
poziomy RAID 011]5]10
Chipset Intel® W580
Karta graficzna | nVidia® Quadro® P2200 (Dedykowana, SGB, GDDR5X)
Karta .
dzwickowa Realtek® ALC3246 (Zintegrowana)
Karta sieci LAN | Intel® Gigabit Ethernet (Zintegrowana, 1Gb/s)
Karta sieci
WLAN Brak
Bluetooth Brak
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Naped optyczny | DVD+RW

Czy‘Fn|I<. art SD Card Reader

pamiect

System Microsoft Windows 10 Pro (64bit), mozliwos¢ aktualizacji do
operacyjny Windows 11

i/'lozty PCIE 1 X PCle x16, 1 x PCle x4, 1 x PCI-32, 3 x M.2 (2280)

Z1acza - panel
przedni

1 x USB 3.2 Gen. 2x2 Typ-C, 1 x USB 3.2 Gen. 2 (PowerShare), 1 x
USB 3.2 Gen. 2, 1 x USB 3.2 Gen. 1, 1 x Gniazdo uniwersalne audio

ZYacza - panel
tylni

2 x DisplayPort 1.4 (Grafika zintegrowana), 1 x USB 3.2 Gen. 2, 2 x
USB 3.2 Gen. 1, 2 x USB 2.0 (SmartPower), 1 x RJ-45 (LAN), 1 x
Gniazdo liniowe In/Out audio, 2 x PS/2

Ziqc.za ka.rty 4 x DisplayPort 1.4

graficznej

Zasilacz 550 W

Bezpieczenstwo | Intel® vPro®, TPM 2.0, Slot zabezpieczenia Kensington
AKCESORIA

Akcesoria klawiatura przewodowa, mysz przewodowa, przewod zasilajacy
MONITORY

Typ matrycy IPS LED 60Hz

Tlos¢ 2 szt.

Ochrona oczu

FlickerFree (DC dimming), BlueLightReducer

Rozdzielczos¢ | 3840x2160 (4K)
Czas reakcji 4 ms

Przekatna 277

Wiasciwosci Pivot, standard VESA

Instalacja alarmowa (SSWiN).
W SUW zainstalowac si¢ system sygnalizacji wtamania i napadu obejmujacy swym zasi¢giem
wszystkie pomieszczenia wewnetrzne SUW oraz studnie gltebinowe i zbiorniki wody czyste;j.
Instalacje wykonaé¢ w oparciu o nowoczesny system SSWiN, ktéry stanowi¢ beda:

centrala alarmowa wraz z obudowsg, akumulatorem i zasilaczem,

manipulator LCD,

czujki ruchu dualne PIR+MW,
czujki ochrony obwodowej: kontaktrony drzwiowe i okienne,
sygnalizatory zewngtrzne,

kable do podtaczenia urzadzen wewnetrznych,

kable do podtaczenia urzadzen zewnetrznych.

Instalacje SSWiN wlaczy¢ do centralnego
Zamawiajacego firmy ochroniarskiej. W zwigzku ze zmiennymi warunkami temperaturowymi
nie przewiduje si¢ stosowania czujek ruchu PIR.

systemu alarmowego wybranej przez
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Centrala alarmowa

. petna zgodno$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)

o wbudowany zaawansowany zasilacz 2 A+1,5 A z rozbudowang diagnostyka

. obstuga do 64 wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz
obstuga linii 3EOL

. port USB do programowania za pomocg PC

J mozliwo$¢ podzialu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji

o rozbudowa do 64 programowalnych wy;j$¢

. magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i moduldéw rozszerzen

. wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania glosowego
i zdalnego sterowania

o obstluga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow i kart
zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego

o 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania

o funkcje kontroli dostepu i automatyki domowe;j

. pamie¢¢ 5631 zdarzen z funkcja wydruku
o obstuga do 192+8+1 uzytkownikow
o mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera

Centralke doposazy¢ w modut ETH i wlaczy¢ do switch’a podtaczonego do routera dla systemu
SCADA.

Manipulator LCD

Klawiatura musi by¢ tego samego producenta co producent centrali alarmowe;.
Minimalne wymagania dotyczace centrali:

. podswietlenie klawiatury 1 wySwietlacza
. diody LED informujace o stanie systemu
e alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
e sygnalizacja dzwickowa wybranych zdarzen w systemie
¢ 2 programowalne wejScia (z obstuga konfiguracji 3EOL)
e facze RS-232 do wspotpracy z programem konfiguracyjnym
e wbudowany czytnik kart zblizeniowych do obstugi systemu

Akumulator

Zastosowaé bezobstugowy akumulator typu AGM przystosowany do pracy buforowej i
cyklicznej o pojemnosci 17Ah 1 napigciu nominalnym 12V. Parametry temperaturowe
dostosowac¢ do panujacych w SUW warunkow.
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Kabel do podlaczenia urzadzen wewnetrznych

Zastosowa¢ przewody typu YTDY przeznaczone sg do wykonywania instalacji
niskonapieciowych, takich jak zdalnego sterowania, przesytania sygnatow, transmisji danych.
Stosowane sg réwniez w telefonii, instalacji urzadzen alarmowych i domofonéw. Ilo§¢ zyt
dobiera¢ do zastosowania.

Dane techniczne

Srednica zyty przewodzacej 0,5 mm

Zakres temperatur pracy dla instalacji | -40°C do 80°C

statych

Minimalny promien gi¢cia 10 x $rednica kabla

Certyfikaty CPR - Certyfikaty / DoP
Budowa zyt roboczych KI.1 (wg EN 60228, IEC 60228)

Kabel do podlaczenia urzadzen zewnetrznych

Zastosowac kable zelowane typu XzZTKMXpw przeznaczone do instalowania w kanalizacji
kablowej i1 bezposrednio z ziemi. Ilo$¢ zyt dobiera¢ do zastosowania. W przypadku duzych
odlegtosci zrownoleglac zyty.

Dane techniczne

Srednica zyty przewodzacej 0,5 mm
Zakres temperatur pracy dla instalacji | -40°C do 70°C
statych

Asymetria pojemnosci migdzy torami | 500 pF/500m
macierzystymi k1 (max)
Minimalny promien giecia 10 x $rednica kabla

Certyfikaty CPR - Certyfikaty / DoP

1.9. WYMAGANIA BUDOWLANE

Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢: wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10 ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 0
wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.), wymaganiom PFU oraz
projektu, co do jakos$ci i zgodnosci.
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1.9.2. Zbiornik wody czystej

Konstrukcja zbiornika sktada si¢ z prefabrykowanych elementéw $ciennych (wycinki
walca) ustawionych i zespolonych na monolitycznej plycie dennej oraz ptyt stropowych
opartych na $cianach. Elementy Scienne s zespolone miedzy sobg Srubami ze stali nierdzewnej,
natomiast z monolityczng ptyta denng wiencem obwodowym betonowanym po zamontowaniu
prefabrykatow.

Wszystkie materialty uzyte do produkcji powinny posiadaé certyfikaty zgodnosci z Polskimi
Normami lub

1.10. WYMAGANIA MECHANICZNE I MATERIALOWE

1.10.1. Informacja ogdlna

W ponizszych podpunktach zawarto ogélne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz
standardy jakos$ci wykonania wyposazenia i instalacji.

1.10.2. Materialy laczace

Wszystkie nakretki 1 Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomigdzy $rubg a
nakretka, grubosé podktadek winna by¢ zgodna z norma.
Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki maja by¢ wykonane ze stali nierdzewnej a po montazu i
ztozeniu, zagruntowane i pomalowane.
Wszystkie S$ruby, nakretki, podkiadki, zaczepy stuzace do przymocowania elementéw
ocynkowanych badz wykonanych ze stopow aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materialu 1 pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang umieszczone ponizej
podktadek ze stali kwasoodpornej, zar6wno pod tbem $ruby jak i pod nakretka. Wszystkie Sruby,
nakretki, Sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w instalacji technologicznej wykonane
zostang ze stali kwasoodpornej. Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania
uzyte zewngtrznie badZz w innych miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocia, (lecz
na state nie przebywajace w §rodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali
kwasoodpornej.
Wszystkie $ruby dociskajace, nakretki, podkladki 1 mocowania stosowane do uzytku
wewngetrznego w §rodowisku nie narazonym na kontakt z woda lub $ciekami zostang poddane
cynkowaniu, a wszystkie odstoniete powierzchnie nalezy po ztozeniu 1 dopasowaniu pomalowac.
Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materialy uszczelniajace.

1.10.3. Ostony

Mechanizmy napedowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace

si¢, wykonujace ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostonigte co zapewni
petne bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane ostony
muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz
w celu uzyskania dostgpu do urzadzenia bez konieczno$ci wczesniejszego demontazu
gléwnych czesci urzadzenia.
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1.10.4. Spawy

Informacja ogélna

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie
spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych
wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji
zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur

spawalniczych oraz wyniki testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynno$ci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu
Budowy zostang zatwierdzone przez Inwestora przed rozpocz¢ciem prac.

Elementy spawane beda odpowiada¢ obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-
50-56E, wydanym przez Migdzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza si¢ w procesiec wytwarzania spawanych elementow ze stali weglowej
stosowanie spawania rgcznego tukowego elektroda w otulinie, spawania metodg tuku pod
topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowe;j,
spawania metoda tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod.
Dopuszcza si¢ warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali kwasoodpornej

Do spawania stali kwasoodpornej zar6wno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu
Budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego
(TIG) lub elektroda metalowa w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania
warsztatowego dopuszcza si¢ metod¢ spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym.
Niezaleznie od przyjete] metody, wewngtrzna strona spawow powinna by¢ chroniona czystym,
obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementéw Igczacych, rurarzu i innego
wyposazenia wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miar¢ mozliwosci zaleca si¢ wykonanie
tych prac w warunkach warsztatowych.

Roboty wykonane zostana zgodnie z normami. W przypadku spawania stali
kwasoodpornej nalezy spetnic¢ ponizsze wymagania:

- dopuszcza si¢ wylacznie stosowanie spoin czotowych do taczenia rurarzu podczas
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawow

- wyklucza si¢ stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji

- nie dopuszcza si¢ uzycia piaskowania w przypadku materialow wykonanych ze stali
kwasoodpornej.
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Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposob.
Na Wykonawcy Kontraktu spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z
wymogami dotyczacymi farb ochronnych 1 innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez
nich produktach.

Wszystkie polyskujace czeSci metalowe, przed transportem zostang pokryte
odpowiednig warstwg ochronng i wlasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy.
Po ich zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego
przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Inwestora programu.

Podczas wykonywania powtloki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezaco
prowadzi¢ dokumentacj¢ prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane
nastepujace informacje:

— warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot

wilgotno$¢ i temperatura podtoza

— masa poszczegdlnych sktadnikow materiatow zuzytych na jednostke

—  grubo$¢ warstw powlok zabezpieczenia antykorozyjnego

dhugo$¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona tluszczu i kurzu. Do odtluszczania
powierzchni stosowa¢ benzyn¢ ekstrakcyjng. Powierzchnia elementow po odttuszczeniu
powinna by¢ wolna od smaréw, olejow. Nie wolno pozostawia¢ ttustych plam na powierzchni
konstrukcji, z zamystem usunigcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-$ciernego.

Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowa¢ metode strumieniowo-§cierng.
Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usunigcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodowaé
rownomierne chropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidlowo przygotowana, jezeli przy dalszej obrobce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majacych potysk. Po
czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub migkka
zmiotka. Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie
pokrycia oczyszczone] powierzchni warstwa metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchni¢
nalezy ponownie piaskowac.

Powierzchnie na ktorych uktadane beda spoiny montazowe, nalezy zakry¢ taSma
samoprzylepna na odlegtosci okoto 5 cm od przysziej spoiny.

Powierzchni¢ metalizowang przed nakladaniem farby nalezy oczy$ci¢ spr¢zonym
powietrzem, a nastgpnie umy¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona thuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

Naktadanie kolejnych warstw powloki malarskiej wykonywa¢ metodg natryskowa,
scisle z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobéw malarskich. Przed wykonaniem
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polaczen spawanych wolne od powlok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm po kazdej
stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy wykonac
malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usunigcia.
Przed wykonaniem spawania powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia
czystosci wymaganego w dokumentacji technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie
powloki. Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do wyschniecia nastgpnie $Scisle wg zalecen
producenta.

Naprawy 1 uzupelnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu,
transporcie itp. powinny polega¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu,
naniesieniu powtoki warstw podktadowych 1 warstw nawierzchniowych. Wytworca musi
zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ odbioru kazdej czynnos$ci oddzielnie.

Wszystkie prace malarskie /takze naprawy/ musza by¢ wykonane w odpowiednich
warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze od. +10 C do +40 C, przy wilgotnosci nizszej
niz 85%, a jednocze$nie w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego
cisnienia 1 wilgotnosci. W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac
malarskich na wolnym powietrzu we wezesnych godzinach rannych i1 p6znych popotudniowych,
gdy na powierzchniach konstrukcji wystepuje rosa.

Nie wolno malowa¢ w czasie deszczu, mgty i innych opadow atmosferycznych.

1.10.5. Rurarz

Wymagania ogolne

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach
realizowanego przedsigwzigcia, musza by¢ materiatami pierwszej klasy, o regularnym, kotowym
przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych struktur i innych
defektow 1 zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach zadanych
wyjs$ciowych temperatur i ci$nienia.

Instalacja musi by¢ zlozona z uwzglednieniem pdzniejszego latwego demontazu 1
wymiany pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Ztacza kompensacyjne 1 roztaczki beda miaty posta¢ tulei z podwdjnym kohierzem.
Roztaczki musza by¢ odporne na maksymalne ci$nienie wystepujace w rurach i wykonane
zostang z materiatu jak pozostala czg$¢ rurociagu.

Nalezy zastosowac potaczenia kotnierzowe rur na potaczeniu z maszynami i urzagdzeniami w celu
fatwego demontazu. Niezbgdne jest zwrocenie uwagi na konieczno$¢ takiego wykonania
polaczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastrgczal problemow.

Konce rur uzytych do potaczenia z kothierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy
zlicowac 1 scali¢ zgodnie z wymogami producenta potaczen.

Wszystkie luzne (wystgpujace osobno) kolnierze nalezy polaczy¢ z kolnierzami
zamocowanymi na state przy pomocy $rub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbgdne mocowania. Przy przej$ciach
przez $ciany zastosowane zostanie przej$cie mechaniczne.
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W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania
warstwy ochronnej o grubos$ci identycznej z oryginatem.

Ksztattki przejsciowe zostang zamontowane na rurociggach wszedzie tam, gdzie
niezbe¢dne jest przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zaworow i innych
elementow bez koniecznos$ci rozbierania calych sekcji instalacji. Koncéwka wylotu rurociagu
zostanie dopasowana do punktu wilaczenia do gldwnego rurociggu przesytowego sieci
zewngtrzne;.

Potaczenia kolnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm z
otworami na $ruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnos¢,
ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Wszystkie materiaty niezbgdne do potaczenia i montazu rurociaggdw, tacznie z podporami
rur, zostang przewidziane w ramach podpisanego Kontraktu.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone bgda na podwojne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wigksze ci$nienie od maksymalnego ci$nienia roboczego, zaleznie od tego ktére ci$nienie ma
wigkszg warto$¢ (o ile w Wymaganiach Szczegotowych nie zapisano inaczej).

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku,
gdy konieczne jest zamowienie dodatkowych elementow w pozniejszym okresie, rOwniez 1 ta
partia materialdw musi przejs¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone. Oczyszczenie
polega¢ ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéow po
spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewodow
technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem 1
uszkodzeniami. Oslony te zostang usuni¢te dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podiaczeniem do urzadzen
przedmuchane spr¢zonym powietrzem.

Wykonawca zwroci uwage na konieczno$¢ zastosowania “luzow” na lacznikach rur z
uwagi na osiadanie konstrukcji i konieczno$¢ kompensowania naprgzen mechanicznych i
termicznych, ktore nie moga by¢ przenoszone przez elementy nos$ne. Nalezy zastosowac
polaczenia elastyczne, pierScienie dystansowe 1 karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien
margines btedu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposob, aby liczba kotew, Slepych
zakonczen, trojnikéw 1 zasuw byla jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach
wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggow.

W miar¢ mozliwo$ci oceng materialow nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Rurociagi ze stali kwasoodpornej

Wszystkie rury i ich wyposazenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostang ze stali PN- OH18N9
/wg AISI 304/. Ci$nienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 bar.
L.aczenie:
— montazowe: spawanie
— z armaturg 1 rurociggami z PE: kolnierze luzne z owierceniem na PN 10;
Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajow medium:
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—wode
Rurociagi z PE

Specyfikacja dotyczy rurociggdéw utozonych w gruncie jako:
— rurociagi ttoczne, ci§nieniowe.
— rurociagi pracujgce pod cisnieniem hydrostatycznym (syfonowe). Material rur i ksztattek: PE
— wylgcznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza si¢ stosowania surowca z odzysku — regranulatu.
Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10 -16bar.
Dopuszcza si¢ transport nastgpujacych rodzajow medium:

— woda,

—woda z chlorem

Laczenie rur i ksztattek wykonaé za pomocg zgrzewania.

Laczenie armatury kolnierzowej i bez kolnierzowej za pomoca kotnierzy stalowych
epoksydowane.

Zasuwy

Zaktada sie, ze uzyte zostang zasuwy odcinajace dwukoinierzowe, zeliwne typu
klinowego z migkkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z zeliwa sferoidalnego. Zasuwy
winny mie¢ gumowany klin, trzpienh z gwintem wewnatrz kadluba oraz prosty przelot
umozliwiajacy swobodny przeptyw medium.

Uszczelnienia trzpienia stanowi¢ bgda pierScienie dtawicowe z PTFE oraz podwdjne
uszczelki typu O-ring z NBR zamontowane w sposob zapewniajacy ewentualny tatwy ich
demontaz. Zasuwy powinny by¢ przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji
technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym potozeniu. Zasuwy do sterowania
automatycznego winy posiada¢ naped pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny by¢
zaopatrzone w pokretta do recznej obstugi. Pokretta do recznej obstugi majg mie¢ ksztatt kotowy
a ich obrzeza maja by¢ gtadkie, zas kierunek przekrgcania z celu zamknigcia, zgodny
ze wskazdéwkami zegara, zostanie na nich zaznaczony.

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi winny by¢ zaopatrzone w obudowy do zasuw
wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane zeliwng skrzynkg uliczng do instalacji wodnych
i obrukowane. Obudowy do zasuw nalezy stosowac¢ odpowiednie do $rednicy zasuwy.

Kwadratowe zakonczenie wrzeciona teleskopowego zabezpieczone zostanie
odksztatcalng obudowsg skrzynkowa z zeliwa z mozliwoscig maksymalnej regulacji 150 mm.

Obudowa skrzynkowa umieszczona zostanie na betonowej ptycie o wymiarach 300 x 300
mm o grubosci 150 mm. Zasuwy nosi¢ beda znaki identyfikacyjne 1 tabliczki znamionowe.
Zasuwy zamontowane w instalacji opatrzone zostang dodatkowymi tabliczkami mosi¢znymi z
naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnym. Nalezy dobra¢ zasuwy takich rozmiardéw, aby po
catkowitym otwarciu odstonigty byl pelny przekrdj przewodu, do ktoérego dana zasuwa przylega.
Zasuwy muszg spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe przewodow, z ktérymi beda wspotpracowac.
Wszystkie nakretki 1 sruby dwustronne narazone na wibracje wyposazone zostang w podktadki
sprezynujace lub ptytki zabezpieczajace.
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Murki oporowe dla rurociagéw i armatury

Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, S$ruby
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania rurarzu i
towarzyszacej armatury we wlasciwym potozeniu. Zawory, przyrzady pomiarowe, filtry siatkowe
1 inne urzadzenia bgdg przymocowane niezaleznie od rurociaggdw, ktore tacza.

Tam, gdzie jest to mozliwe nalezy zastosowal potaczenia elastyczne zamocowane
opaskami lub inne uktady przejmujace wzdtuzne napr¢zenia w rurociggach po to, aby ograniczy¢
do minimum stosowanie zamocowan na S$lepych odgalezieniach, trojnikach i zaworach.
Wykonawca wskaze na rysunkach wykonawczych, jakie bloki oporowe sg niezbedne do
zamocowania instalacji.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane
z elementoéw stalowych taczonych poprzez spawanie lub nitowanie. Preferuje si¢ stosowanie
elementow odlewanych.

Zabrania si¢ podpierania rurociggow przechodzacych przez podiogi lub $ciany w
miejscach przejsécia, z wyjatkiem tych, zatwierdzonych przez Inwestora.

Pompy wirowe

Pompy wirowe zastosowane zostang do transportu surowej wody czystej do sieci.
Zastosowane zostang pompy o osi pionowej. Agregaty pompowe beda odpowiednie do
przystosowania dla regulacji czgstotliwosci. Sprawno$¢ hydrauliczna kazdego agregatu nie
bedzie nizsza niz 80% przy wyspecyfikowanej wydajnosci, to znaczy, ze stosunek mocy
przeniesionej na ciecz do wymaganej mocy elektrycznej nie bedzie nizszy niz 0,80.

Pompy beda odpowiadaly wymaganiom technicznym dla pomp odsrodkowych, klasa I,
wedtug normy PN-ISO 9905. Pompy musza by¢ wyposazone w podstawe i glowice z zeliwa
szarego. Cze¢$ci pompy stykajace si¢ z wodg wykonane muszg by¢ ze stali nierdzewne;.

Pompy beda wyposazone w tabliczki znamionowe ze stali kwasoodpornej,
przytwierdzone do korpusu pompy.

Wszystkie czesci sktadowe beda zdatne do remontu podczas przegladu technicznego a
wszystkie elementy podlegajace wymianie muszg by¢ dostepne “na zawotanie”.

Pompa pochodzi¢ bedzie ze standardowego typoszeregu i ma pracowaé w Sposob
zadowalajacy w pelnym zakresie przypisanych jej warunkow pracy.

Pompy zostang dostarczone ze wszystkimi zabezpieczeniami zalecanymi przez
Producenta, niezbednymi do bezpiecznej i dlugotrwatej pracy, takimi jak: zabezpieczenia
termiczne, czujniki zawilgocenia.

Pompy 1 wyposazenie musi by¢ produkowane przez uznanego producenta z
przedstawicielstwem w Polsce 1 dysponuje odpowiednim serwisem 1 magazynem czgsci
zamiennych.

Wykonawca bedzie wspdipracowat z dostawcg pomp na etapie opracowywania projektu
1 uzgodni szczegoty doboru pomp po to, aby dobrane pompy byly pompami optymalnymi pod
wzgledem pracy w okreslonych warunkach
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Instalacje dozujace

Rury i weze odporne chemicznie powinny by¢ wykonane z przeznaczonego dla
odpowiednich chemikaliow materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia, a takze powinny byc¢
dostarczone w podwdjnej iloéci. Ich rozmieszczenie powinno zapewnia¢ tatwy demontaz w celu
oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na ktorej zostang zastosowane potaczenia skrecane lub
sklejane, nalezy zapewni¢ wystarczajacg liczbe potaczen elastycznych i kotlierzowych, aby
umozliwi¢ demontaz odcinkéw rurociggu. W dostgpnych miejscach nalezy zamontowaé rowniez
trojniki 1 krany do podtaczenia wody pod cisnieniem, aby mozna bylo przeptuka¢ rurociag, jesli
zajdzie taka potrzeba.

Wszystkie rury i we¢ze odporne chemicznie powinny by¢ oznakowane kolorami, co ma
umozliwi¢ identyfikacj¢ poszczegolnych rurociggéw /chemikaliow/ na calej trasie.

Rurociggi chemiczne nalezy przymocowaé¢ do wieszakow lub korytek za pomoca
zaciskoéw, ktoére mozna tatwo usungé bez demontazu sgsiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawe
1 zamontowanie takich wieszakdéw i korytek, ktore powinny by¢ réwniez odporne na korozje
chemiczng.

Zestawy dozujace powinny pochodzi¢ od jednego producenta, co utatwia zaopatrzenie
oraz wymian¢ czesci zamiennych.

Szczegbtowe propozycje dotyczace typu urzadzen transportowo — dozujaco — pomiarowo —
kontrolnych 1 sterujacych, zbiornikdbw magazynowych 1 dozujacych, wezy, rur, wieszakow i
korytek nalezy przedtozy¢ Inspektor Nadzoru do akceptacji.

IV. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1.11. TABLICE INFORMACYJNE

1.11.1. Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany ustawi¢ 1 utrzymac trzy tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robot w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne bedg ustawione niezwtocznie po rozpoczgciu Robdt. Wykonaweca jest
zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenie
do sytuacji barku jakiekolwiek tablicy informacyjnej. Tablice informacyjne musza by¢ zgodne z:
b) Rozporzadzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 1164/94 w sprawie dziatan
informacyjnych i promujacych dziatalno$¢ funduszu Spojnosci,
c) Wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej pn. ,,Wytyczne do prowadzenia dziatan
informujacych i promujacych dotyczacych funduszy Strukturalnych”,
d) Aktualnymi wytycznymi promocji projektow i identyfikacji wizualnej zatwierdzonej
przez Instytucje¢ Posredniczaca.
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1.12. CZESC OGOLNA

1.12.1. Wstep

Nazwa zamowienia

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robot odnosza si¢ do zadania Projektowanie i
Wykonawstwo: ,,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach: Dziurkow, Przedmiescie
Dalsze, Przedmiescie Blizsze 1 Solec nad Wistg ”

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z zapisami punktu 1.3 czesci ogolnej niniejszego PFU.

1.12.2. Wymagania ogoélne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
PFU. Wykonawca jest zobowiazany do zaprojektowania (w granicach okreslonych Kontraktem)
zrealizowania 1 ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Zamawiajacego 1 do usunig¢cia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy
Materiaty, Urzadzenia 1 Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz
niezbedny Personel Wykonawcy 1 inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub stale) konieczne
do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ 1 bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na Terenie Budowy 1 wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty
kazdej czgsci sktadowej Urzadzen 1 Materialow, jakie beda wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna
z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy 1 do wszelkich
dodatkowych obszaroéw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca begdzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywal w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow. Wykonawca bedzie uprzatat i
usuwal z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dluzej roboty tymczasowe.
Wykonawca powinien stosowaé jednolite 1 spdjne rozwigzania materialowe oraz
technicznotechnologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robot objetych Kontraktem.

1.12.3. Podstawa wykonania Robét objetych Kontraktem

Podstawa wykonania Robdt objetych Kontraktem jest:
Akt Umowy,
Warunki Szczeg6élne Kontraktu,
Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Wykaz Cen.
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1.12.4. Gwarancje i ubezpieczenia

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji oraz
zawarcia Ubezpieczen wg zapisow Kontraktu ponosi Wykonawca.
1.12.5. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robot budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie
Dokumentéw Wykonawcy 1 uzyskanie pozwolenia na budoweg. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopelnienia tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

1.12.6. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona w punkcie 1.3.1 niniejszego PFU nie
jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogblnych zobowigzan Wykonawcy w ramach
Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupeinienie Dokumentow
Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi brakujagce dokumenty i1 inne opracowania niezbgdne do
wlasciwego wykonania Robot na wlasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w punkcie
1.3.1.4 i uzyska zatwierdzenie w trybie opisanym w punkcie 1.3.1.6 cze$ci opisowej PFU.

1.12.7. Zgodno$¢ Robot z SIWZ i Dokumentami Wykonawcy

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane okreslone w zatwierdzonych
przez Inzyniera Kontraktu Dokumentach Wykonawcy 1 w PFU beda uwazane za wartos$ci
docelowe. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.12.8. Zapoznanie Podwykonawcow z trescia Wymagan Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcoéw otrzymat
wszystkie niezbedne cze¢sci niniejszej SIWZ wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w
PFU.

1.12.9. Bledy lub opuszczenia
Wymagania moga nie obja¢ wszystkich szczegdélow niezbednych do opracowania

Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen
w PFU.
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1.12.10. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia Robot. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa
regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Kontraktem.
Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien Przeje¢cia Robot przez Zamawiajacego.

W r6znych miejscach SIWZ podane sg odno$niki do norm zharmonizowanych oraz
Polskich Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ SIWZ i czytane w
potaczeniu z PFU, w ktorym sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm zharmonizowanych oraz
krajowych, ktore obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i do
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.
Zakltada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

Szczegdtowa lista norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
(http://www.pkn.pl). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie do wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub rozwigzan.

1.12.11. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odpowiednich wtadz na swoj koszt. Takie decyzje i postanowienia to migdzy innymi:
a) decyzja o lokalizacji celu publicznego,
b) decyzja srodowiskowa,
C) pozwolenie na budowe/zgloszenie,
d) pozwolenia wodno-prawne
e) pozwolenie na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenia urzadzen nie zwigzanych z
infrastruktura drogowa,
f) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczgcie prac i na zakrycie Robot
zanikajacych przy przelozeniu urzadzen uzytecznosci publiczne;.
Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do wymagan tych decyzji 1 postanowien 1 winien w petni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te decyzje 1 postanowienia kontrol¢ i badanie Robdt. Ponadto,
winien pozwoli¢ Wiadzom na udzial w badaniach 1 procedurach sprawdzajacych, co nie powinno
zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkoéw kontraktowych.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i postanowien
w zakresie wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie
Dokumentow Wykonawcy oraz Robot. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

1.12.12. Szkolenie

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu Zamawiajgcego dotyczace ujecia i Stacji
Uzdatniania Wody — zakresu opisanego w niniejszym PFU.
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Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji sieci 1 obstugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robot oraz w okresie
Prob Koncowych i winno obejmowac co najmnie;j:

» Zasady eksploatacji urzadzen,

* Przyjete procedury bezpieczenstwa,

* System kontroli i pomiaroéw,

» System AKPIA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbgdne materialty szkoleniowe i pomoce
audiowizualne niezb¢dne personelowi Eksploatatora do dalszego samodzielnego szkolenia w
p6zniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty zwigzane z przygotowaniem 1 przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonaweca.
Wszystkie odpowiednie rysunki i DTR zostang omowione po to, aby da¢ personelowi jasny
wglad w:

* projekt catosciowy sieci wodociggowej oraz Stacji Uzdatniania Wody,

* montaz wszystkich elementow,

* procedury obstugi w kazdych warunkach,

* procedury i schematy uzytkowania (konserwaciji),

* szczegotowe informacje dotyczace komponentéw istotnych dla przeprowadzenia serwisu,

» $rodki bezpieczenstwa.

1.12.13. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze nie moze zakldoca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia. Pomieszczenia
przeznaczone do pobytu ludzi musza by¢ regularnie sprzatane a $mieci 1 odpadki regularnie
usuwane z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania
przez caly czas trwania budowy oraz rozbiorki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmowac
réwniez zaplecze magazynowania materiatlow.

Woda

Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przylacza, za zgoda i na
warunkach zarzadzajacego ,,zrédlem” poboru tej wody. Przytacza beda wykonane w sposob
wlasciwy oraz beda utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caly okres ich
uzywania. Przylacza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrocone
do stanu pierwotnego.
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1.13. Materialy

1.13.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci 1 wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Robot objetych Kontraktem podano w czgéci ogolnej PFU. Wszystkie
materialy przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Zamawiajgcego

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania
w ramach prowadzonej inwestycji beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do
niniejszych Robot. Beda to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum obshlugi, posiadajace
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

1.13.2. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych w budowaniu. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w PFU w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inzyniera Kontraktu beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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1.13.4. Wykonanie robét wraz z projektowaniem

Program Robot

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu Robo6t powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:

. Kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapdéw projektowania i realizacji Robot,
. Czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek Robot nalezy zapewni¢ dojazdy i wyjazdy z Terenu
Budowy,

. Wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacja Ruchu powinny

znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robot na danym

obszarze,

. Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzgtu na istniejagca zabudowe. Przed
przystapieniem do Roboét nalezy dla budynkoéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ 1 oceng
stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Bezpieczenstwo projektowanych obiektow w zakresie obciazen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposoOb, aby obcigzenia mogace na nie dziala¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

. Zniszczenia cato$ci lub czesci obiektow,

. Przemieszczen i odksztalcen o niedopuszczalnej wielkosci,

. Uszkodzenia czgéci obiektow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,

. Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna speilnia¢é warunki zapewniajace nieprzekroczenie: stanow
granicznych nosnosci i standOw granicznych uzytkowania w zadnym z jego elementow 1 w calej
konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spelnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukc;ji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczefistwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1
przejecia Robot, a w szczegdlnosci:
» Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane Zz
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostgpem 0so6b nieupowaznionych.
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Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow 1 mediow energetycznych
na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior Sciekow, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia réwniez wszelkich optat zwigzanych z
korzystaniem z medidow w czasie trwania Kontraktu oraz kosztow ewentualnych likwidacji
przylaczy po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapoznac
si¢ z postanowieniami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r., z p6zniejszymi zmianami) w przypadku konieczno$ci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okreslone Ustawg pozwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢
wszelkie koszty zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad). W okresie trwania budowy 1 wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:

1. Utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz begdzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wilasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac
si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

. mozliwos$cig powstania pozaru.

Bezpieczenstwo pozarowe

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonaweca jest zobowigzany wykona¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
oparciu o informacj¢ o przedsiewzi¢ciu sporzadzong na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdluz catego
odcinka Robét, na ktorym wystepuja wykopy, obustronnie na zewnatrz szalunkow winny by¢
rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do $witu nalezy wykop oswietli¢. Robotnicy
zatrudnieni do poszczegolnych rodzajow Robot winni by¢ zapoznani z branzowymi przepisami
BHP.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 ),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robodt budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania

dotyczace:

. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz

rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

. warunkow uzytkowania materiatdw 1 dostepu do nich podczas wykonywania robot

budowlanych,

. utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i
substancji niebezpiecznych,

. przechowywania 1 usuwania odpadoéw 1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i

czystosci,

. organizacji pracy na budowie,

. sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zakres prac zwigzanych z organizacja ruchu obejmuje:
a)  Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajagcym i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
c)  Przygotowanie terenu.
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d)  Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikoéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.
e) Tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Zakres prac zwigzanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje:
a)  Oczyszczanie, przestawienie 1 przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.
b)  Optaty/dzierzawy terenu.
¢)  Utrzymanie pltynnoS$ci ruchu publicznego.
Zakres prac zwigzanych z likwidacja objazddéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Koszty objazdow, przejazddéw 1 organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie intereso6w 0sob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenie
informacji dotyczacych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w Programie Robodt rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy. Nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wlascicieli urzadzen
0 zamiarze rozpoczecia Robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych.

Zatrudnieni Pracownicy

Robotnicy 1 personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac
kaskow oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniforméow lub kombinezonéw. Ubrania
robocze winny by¢ wygodne i1 dostosowane do wypelniania przez noszace osoby ich
obowiazkow. Kazdy pracownik przebywajacy na terenie budowy stale badZ okresowo oraz osoby
wizytujagce muszg posiada¢ przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposob
umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujace dane:
aktualna fotografia, nazwa firmy, imi¢ 1 nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac srodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski,
okulary, fartuchy buty w zalezno$ci od stopnia ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych

Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ Robdt 1 za wszelkie materiaty i1
urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania Protokotu Przejecia.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia przez Zamawiajacego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty
utrzymane w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu Przejgcia.
Ochrona Robot przed wplywem warunkow atmosferycznych
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Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopéw i terenu Robdt winno by¢ realizowane przez Wykonawce w
oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,
jeszcze przed przystapieniem do Robot.)

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien
wykopow budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego
w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robot odwodnieniowych. Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia Robot
odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z wiascicielami rowow przydroznych i melioracyjnych —
w przypadku odprowadzania wod do tych rowow.

1.14. Kontrola jakosci robot

1.14.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do
zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z PFU.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
1) Czg$¢ ogdlng opisujaca:

- Organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,

- System (sposob i1 procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

- Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

2) Cze$¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

-  Wykaz sprzgtu i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- Rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- Sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu
sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczego6lnych elementéw Robdt,

- Sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
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1.14.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole Robot
1 jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatow
oraz Robot. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatow oraz Robodt z
czestotliwosdcig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu, ze wszystkie stosowane urzadzenia i1 sprzg¢t badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

1.14.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera
Kontraktu o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

1.14.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.14.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdéw 1 Robot z PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
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przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 Robdt z PFU. W takim przypadku catkowite
koszty powtdornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

1.14.6. Deklaracje zgodnoSci, aprobaty techniczne materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace deklaracje zgodnosci z norma lub aprobaty techniczne,
stwierdzajace ich petlng zgodno$¢ z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatow, dla ktorych deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne sg
wymagane wg Warunkow Kontraktu, kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiadaé
w/w dokumenty.

1.14.7. Préby

Wykonawca dostarcza cata aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energi¢
elektryczna sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sile robocza materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi 1 materialow
niezbgdnych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

1.14.8. Préby Koncowe

Wykonawca przeprowadzi Proby Koncowe zgodnie z klauzulami Warunkow Kontraktu.
Proby Koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

*  proby przed odbiorowe,

* proby odbiorowe,

* eksploatacje probna.

1.14.9. Dokumentacja eksploatacyjna

Wykonawca nie pdzniej niz 30 dni przed rozpoczgciem eksploatacji probnej przekaze
Zamawiajacemu do akceptacji dokumentacje powykonawczg, instrukcje eksploatacji oraz
pozostata dokumentacje¢ niezbgdng do przekazania do eksploatacji 1 uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, w okresie nie pozniejszym niz dwa miesigce
przed rozpoczgciem Préb Koncowych, kopie robocze instrukcji eksploatacji wszystkich
Urzadzen.

Przygotowane instrukcje obslugi powinny objasnia¢ procedury przygotowania,
dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich Urzadzen.

Instrukcje eksploatacji przygotowane przez Wykonawce zostang wydrukowane (nie kopiowane),
a nastgpnie oprawione w oktadki formatu A4.

Po pozytywnym odbiorze Robét i nie pézniej niz dwa miesiace po podpisaniu Swiadectwa

Przejecia, zostang przedstawione Zamawiajagcemu do zatwierdzenia robocze wersje
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poprawionych instrukcji eksploatacji. Wykonawca przygotuje 6 kopii ostatecznej wersji
instrukcji eksploatacji.

Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunigciu fragmentéw tekstu,
wprowadzone na zgdanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych w fazie rozruchu i
obstugi Urzadzen, zostang dolaczone do kazdego z sze$ciu egzemplarzy instrukcji eksploatacji
jako dodatek badz strony do wymiany. Koszt wniesionych poprawek zawarty jest w cenie
zapisanej w Kontrakcie.

1.14.10. Pobieranie préb i analizy

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji lokalizacje punktéw poboru prob przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej. Wykonawca powinien pobra¢ i podda¢ analizie wszystkie
proby. Jesli tak bedzie wymagane to proby beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami
w akredytowanym laboratorium.

Jesli zdaniem Zamawiajacego wystapil znaczny btad w sposobie poboru préb albo
metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub
oznaczenie nie bedg brane pod uwage przy opracowaniu wynikow badan.

1.14.11. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
1. Datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
2. Uzgodnienie przez Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci i Programu Robot,
3. Terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
4. Dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,
5. Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,
6. Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
7.Uwagi i polecenia Zamawiajacego (w szczegblnosci Inspektora

Nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

8. Daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Zamawiajacego z podaniem powodu,

9. Zgloszenia i1 daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdét,
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10. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu w celu ustosunkowania si¢.
Instrukcje Inzyniera Kontraktu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

1.14.12. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodnoSci, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

1.14.13. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz w/w nastepujace dokumenty:
1. Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

Umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru Robot,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencje na budowie.

o g ks wh

1.14.14. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Zamawiajagcego 1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

1.14.15. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzone wg zasad obmiaru.
Zadna z cze$ci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej iloéci lub wykonanej pracy,
wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru. W tym $wietle:
1. Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowang Kwota Kontraktowsa i bedzie
podlegata korektom zgodnie z Kontraktem,
2. Cena Kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w
Wykazie Cen.
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1.15. Przejecie robot

1.15.1. Ogolne procedury Przejecia Robét

Przed wystapieniem o wystawienie Swiadectwa Przejecia dla Robot, Wykonawca
zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami Zamawiajacego i pod jego nadzorem, sporzadzic¢
wszelkie dokumenty i dokona¢ wszelkich czynnosci niezbgdnych do uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie Robot od wtasciwych wtadz lokalnych.

1.15.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowos¢ danej czgsci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 5 dni
od daty zgloszenia Zamawiajacy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robo6t w celu ich
odbioru.

1.15.3. Warunki Przejecia Robot

Odbidr Robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbiér koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci oraz osiggnigcia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia Robot 1 przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robot lub Swiadectwa Przejecia czesci
Robdt, stwierdzajace zakonczenie Robdt po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez
Komisj¢ wyznaczong przez Zamawiajacego.

5. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan 1 pomiardéw, Prob Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Rysunkami 1 PFU.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot

uzupehiajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

1.15.4. Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. Oryginal Dziennika Budowy,

2. Oswiadczenie kierownika budowy:
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a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
3. Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przylegtych,
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektéw,
5. Uwagi i1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.
Uzgodnienia technologiczne.
Protokoty badan i sprawdzen,
Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,
Sprawozdanie techniczne,
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

©oNe

a)  zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

b)  wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

d)  datg rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg Wwyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty
poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wymagan ustalonych przez Inzyniera
Kontraktu. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robdt uzupehlniajgcych wyznaczy
Komisja.
Po wykonanie Robo6t poprawkowych/uzupetiajacych lub w przypadku braku koniecznosci
wykonania tych Robo6t 1 zaakceptowaniu przez Komisj¢ Zamawiajagcy wystawi Protokot
Koncowego Przejegcia Robot.

1.15.5. Cena kontraktowa i platnosci

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentow kontraktowych za pozycje rozliczeniowg zgodna z dang pozycja Wykazu
Cen.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie przedmiotu Zamowienia.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:
1. Robocizng bezposrednia.
2. Warto$¢ uzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na

Teren Budowy 1 z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy),

4. Koszty posrednie w sktad, ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy

(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace

oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
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dzierzawe placéw 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwva Wykonawcy 1 inne,
5. Zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote w
Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycja.

1.16. CZESC ELEKTRYCZNA I AKPiA

1.16.1. Zakres Robot

Niniejsze Warunki Wykonania i Odbioru Robét odnoszg si¢ do zadania Projektowanie i
wykonawstwo: ,,Budowa sieci wodociagowej w miejscowosciach: Dziurkow, Przedmiescie
Dalsze, PrzedmieS$cie Blizsze i Solec nad Wisla ”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z postanowieniami Kontraktu

1.16.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,

postanowieniami Umowy oraz definicjami podanymi w punkcie 1.2 niniejszego PFU.

Ponadto definiuje si¢ nast¢pujaco ponizsze skroty:

AKP — Aparatura kontrolno-pomiarowa

AKPIA - Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka

WLZ — Wewnetrzna linia zasilajaca

SN — érednie napiecie

NN — niskie napigcie

CD - Centralna Dyspozytornia

IP — stopien ochrony (szczelno$ci) obudowy urzadzenia elektrycznego

1.16.3. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w punkcie 1.16.5

1.16.4. Wymagania podstawowe

Podstawowymi materiatami sg:

- Kable i przewody

- Korytka kablowe metalowe
- Oprawy o$wietleniowe
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- Gniazda i taczniki
- Szafy 1 osprzet elektroinstalacyjny

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyj¢cie materialéw 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do

dziennika budowy.

1.16.5. Wymagania szczegolowe

Kable i przewody nN

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé kable 1 przewody o0
odpowiedniej klasie reakcji na ogien wedlug CPR:
- przewody z zyla miedziang wielodrutowa o izolacji polwinitowej 750V
- kable elektroenergetyczne z Zylami miedzianymi o izolacji 1 powloce
polwinitowej/polietylenu usieciowanego z zyla ochronng zielono-zotta, zyla neutralng
niebieska i pozostatymi o barwach czarnych, szarych lub bragzowych na napigcie znamionowe
0,6/1kV, wg. PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603
S1 oraz dyrektywy niskonapigciowe 2014/35/UE
- przewody instalacyjne wielozylowe z zylami miedzianymi o izolacji i powtloce
polwinitowej z Zylg ochronng zielono-z6tta, na napigcie znamionowe 450/750V, do uktadania
na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem
w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-EN 60228, PN-EN 50363-3, PN-EN
50363-4.1 oraz IEC 60332-1-2.

Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca
stosowanie folii zgodnej ze specyfikacjg techniczng normy N-SEP-E-004 — grubo$¢ folii
minimum 0,3 mm.

Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac foli¢ koloru
niebieskiego. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym 15kV nalezy stosowaé foli¢ koloru
czerwonego.

Szerokos¢ koncowa folii/zestawu folii powinna by¢ dobrana do szerokos$ci wigzki kablowe;j
I spetnia¢ wymagania normy N-SEP-E-004 w tym zakresie.

Przepusty kablowe i oslonowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych, z tworzyw sztucznych
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie 1 odpornych na dzialanie tuku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajgcych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.
Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rury z PVC.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24.
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Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Szafy sterujace i zasilajace NN

Szafy zasilajace 1 sterujgce (rozdzielnice) wedlug normy IEC 61439-2. Napigecie izolacji

rozdzielnic powinno by¢ dostosowane do najwigkszego napigcia znamionowego instalacji.
Rozdzielnice powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng prace instalacji 1 urzadzen
elektrycznych w obiekecie, zaciski rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic
przewodow, rurek oraz uchwytdw stosowanych podczas robdt. Rozdzielnice powinny by¢
wyposazone w szyny, zaciski N i PE oraz przystosowane by¢ do uktadu sieciowego TN.
Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw zo6ttej i zielone;.
Rozdzielnice powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie
ostrzegawcze. Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony na
drzwiczkach lub jako dokumentacje papierowa w kieszeni na wewngtrznej stronie drzwiczek.

Osprzet kablowy

Glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jago napigcia znamionowego,
przekroju i liczby zyt oraz warunkow otoczenia w miejscu zainstalowania. Wtasno$ci muf i
gtowic NN wg. PN-EN 50393:2015-03.

Osprzet rozdzielczy

Cato$¢ osprzetu rozdzielczego na napigcie do 1 kV winna by¢ przystosowana do montazu na

szynie TH35 lub panelu, posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa i znak dopuszczenia do
obrotu handlowego w budownictwie. Obudowy szaf sterownikowych i szafek oddalonych
wejs¢/wyj$¢ winny posiadac stopien szczelnosci IP odpowiedni do warunkow srodowiskowych
miejsca zainstalowania (przewaznie IP65 lub IP54).

Osprzet i aparatura kontrolno pomiarowa (AKP)

Osprzet AKP, czujniki pomiarowe oraz aparaty i przetworniki instalowane w $rodowisku
agresywnym chemicznie i o duzej wilgotnosci winny by¢ w wykonaniu natynkowym w stopniu
szczelnosci [P 65. Cato$¢ osprzetu winna posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa
wzglednie aprobate techniczng i deklaracje zgodnosci z ta aprobata. Wskazane jest, aby
producenci tej grupy materiatoéw posiadali certyfikat jakosci ISO.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Urzadzenia dostarczone na budowg nalezy uprzednio sprawdzi¢, czy nie zostaly
uszkodzone podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknietych. Urzadzenia
powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych
w pojemnikach.

Minimalne wymagania dla pomieszczen magazynowych dla AKPiA to:

- pomieszczenia zamknigte,
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- temperatura wewnetrzna +15 do +30°C,

- wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie wigcej niz 80%,
- atmosfera wolna od par 1 gazow agresywnych,

- natezenie oswietlenia minimum 100 Ix

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce Zrodla wytwarzania

i wydobywania wyrobow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia InZynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe

skiadowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

1.16.6. Sprzet

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszego PFU stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora, sprzet:

- Samochodd dostawczy

- Maszyny budowlane

- Elektronarze¢dzia rgczne

- Przyrzady pomiarowe do prob i badan po montazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskatl akceptacje przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca dostarczy przedstawiciela Inwestora kopie aktualnych dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

1.16.7. Transport

Do transportu materiatéw, sprz¢tu budowlanego, urzadzen i1 urobku z robdt ziemnych stosowaé
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora srodki
transportu:

- Samochod dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
przedstawiciela Inwestora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisOw ruchu
drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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1.16.8. Wykonanie robot

Rozdzielnice o napieciu do 1kV

Tablice elektryczne wolnostojgce, nascienne i wtynkowe
1. Tablice z aparaturg nalezy sytuowac¢ w taki sposob, aby zapewnic¢:

* Latwy dostep
» zabezpieczenie przed dostepem niepowolanych oséb

2. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaty przez
przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.

3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowa¢ po stwardnieniu
betonu.

4. Rozdzielnice wolnostojace nalezy przymocowa¢ do podtoza za pomoca dybli lub

kotkoéw rozporowych.
Po zainstalowaniu tablic:

. w urzadzeniach ztozonych z zestawow transportowych polaczy¢ szyny zbiorcze

. zainstalowac aparaty i przyrzady zdjete na czas transportu

. zatozy¢ wktadki topikowe

. dokreci¢ wszystkie sruby 1 wkrety w polaczeniach elektrycznych i mechanicznych
. zatozy¢ oslony zdjete w czasie montazu

. sprawdzi¢ zgodnos¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja

Instalowanie pojedynczych aparatow i odbiornikow

Aparaty i odbiorniki mocowane indywidualnie

a) aparaty 1 odbiorniki nalezy mocowa¢ zgodnie ze wskazaniami podanymi
w instrukcji montazowej wytworcy,
b) oprocz wymagan z pkt. a nalezy przestrzega¢ nastgpujacych warunkow: - jesli odbiornik

lub aparat jest mocowany na konstrukcji, nalezy ja uprzednio zamocowac zgodnie z projektem,
- odbiornik lub aparat nalezy mocowaé srubami lub wkretami do kotkow rozporowych,

- sruby nalezy umieszcza¢ we wszystkich otworach maszyny lub aparatu stuzacych do
mocowania,

- odchylenie odbiornika lub aparatu od pionu lub poziomu nie moze przekraczac 5°,

- 0§ napedu recznego aparatu powinna znajdowac si¢ na wysokosci umozliwiajacej
wygodne 1 bezpieczne przestawienie napgdu z poziomu obshlugi; zaleca si¢, aby krancowe
potozenia napedu znajdowaly si¢ na wysokosci od 0,8 do 1,7m,

- jesli przed montazem odbiornika lub aparatu, mocowanych bezposrednio na podtozu,
warstwa wykonczeniowa nie zostata potozona, nalezy w otworach stuzacych do umieszczania
kotew wilozy¢ kotki wystajace o kilka centymetréw ponad przewidywany poziom warstwy
wykonczeniowej, a urzagdzenia mocowac po stwardnieniu warstwy wykonczeniowej 1 wyjeciu
kotkow.

Wprowadzanie przewodow do odbiornikow i aparatow stalych
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- zewnetrzne warstwy ochronne przytaczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych
czesci przewodu, ktore po potaczeniu beda niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub
odbiornik jest wyposazony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd jak dla instalacji w wykonaniu
szczelnym,

- przewody odbiornikéw statych nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny
powinien mie¢ wigkszy nadmiar dtugos$ci niz przewody robocze.

Trasowanie i wykonanie przebi¢

Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach
poziomych i pionowych.

Wykonanie przebié
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwoddéw instalacji elektrycznych wewnatrz
budynku muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.

Zabrania si¢ kucia przebi¢ 1 instalowania przepustoéw w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. Wszelkie przejscia instalacji w elementach konstrukcyjnych nalezy wykona¢ na
etapie ich wylewania/prefabrykacji.

Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow
Konstrukcje wsporcze 1 uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji

elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza

(Scian, stropow, elementdéw konstrukcji budynku itp.) w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki

lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowata oraz sam rodzaj instalacji.

Dobrane korytka muszg mie¢ obcigzalno$¢ dobrang do ilosci 1 typdw zainstalowanych kabli.
Ukladanie rur, listew i osadzanie puszek

Ukladanie rur

1. Rury z tworzywa sztucznego mocowacé za pomocg systemowych uchwytéw. Konce rur
przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
2. Laczenie rur ze sobg i1 ze sprzgtem, 1 osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie

koncow rur w otwory sprzetu i osprzetu, zkgczek lub w kielichy rur.

3. Na tuki nalezy rowniez stosowac¢ rury elastyczne, spetniajgce rownoczesnie funkcje
elementdw kompensacyjnych. promien gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢
swobodnego wciggania przewodow.

4. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na glebokos¢ 5 mm

5. Zabrania si¢ uktadania rur z wciaggnigtymi w nie przewodami

Instalowanie puszek
1. Puszki dla instalacji prowadzonej na korytkach i natynkowej nalezy osadza¢ w sposob
trwaly przez przykrgcenie do korytka lub $ciany. Przed zainstalowaniem nalezy w
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o

puszcze wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy przewodu i
dtawika. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w
$cianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaty przez przykrecenie lub na zaprawie
cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami.

Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich
gorna (zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otwordow dostosowanych

do $rednicy wprowadzonych rur.

Puszki IP20 mozna stosowac¢ tylko w pomieszczeniach suchych.

Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac jedng puszke wielokrotng.

W pomieszczeniach wilgotnych instalowaé puszki o 1P44

Ukladanie przewodow

Dane ogolne

1.

7.

Wszystkie przejscia przez Sciany 1 stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz

budynku) musza by¢ chronione przed uszkodzeniami

Wyzej wymienione przejécia nalezy wykonywac w przepustach rurowych

Przejscia z pomieszczen suchych do wilgotnych a takze przej$cia przez sciany chlorowni

powinny by¢ wlasciwie uszczelnione przed przenikaniem wilgoci 1 oparéw.

Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi muszg by¢ chronione do

wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed

uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich wymiang.

Obowigzujace barwy 1 oznaczenia przewodow:

* izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celéw ochrony
powinny mie¢ kolor z6tto-zielony

* 1izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski

* izolacje zyla przewodoéw ochronno-neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zo6tto-zielonym lub kolor z6tto-
zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim

* izolacje zyl pozostatych przewodoéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem
koloréw wymienionych powyzej, czyli niebieskiego i z6tto-zielonego

Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V

Uktadanie przewodow w rurach

Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢

wykonanego rurowania, zamocowania, osprz¢tu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosc.

2.

Weciaganie przewodow nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzgtu montazowego,

np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do
tego celu stosowac¢ przewodow, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji.
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Uktadanie przewodow na uchwytach
Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:

* rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

Ukladanie przewodow w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykona¢ przewodami Cu wielozylowymi ptaskimi

2. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dilugosci niezbedng do
wykonania potaczen

3. Zagiecia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne

4. Podloze do uktadania na nim przewodow powinny by¢ gtadkie

5. Przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca systemowych klamerek z tworzyw
sztucznych

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykona¢ w odstepach okoto 50 cm przed ulozeniem
przewodu

7. Do puszek wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagaja faczenia w puszce. Pozostate

przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek 1 wlozy¢ do puszek,
a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem

9. Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrdwnawczej
podtogi, w zlaczeniach plyt itp.

Uktadanie przewodow na korytku

Na poziomych ciggach korytek przewody moga by¢ ukladane bez mocowania. Na
pionowych trasach korytek przewody nalezy mocowa¢ do korytek. Przewody na korytkach
uktada¢ jednowarstwowo.

Lagczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnegtrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonaé w
sprzgcie 1 osprzecie instalacyjnym 1i.

2. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia.

3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

4. Dhugosé odizolowanej zyly ~ przewodu powinna zapewniac
prawidtowe przylaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczanie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych.

6. Konce przewodéw miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny by¢

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.
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7. Przewody w puszce/osprzecie taczy¢ za pomocg Szybko zlaczek instalacyjnych
Podejscia do odbiornikow i przylaczenia do odbiornikow

1. Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdw nalezy wykona¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposéb estetyczny.

2. Do odbiornikow mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykona¢ na tych podlozach: na tynku, w rurach instalacyjnych lub korytkach — w zalezno$ci od
miejsca montazu odbioru.

3. Miejsca potaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzglgdem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku oraz korozja.
4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow musza by¢ chronione.

Instalacja uziemiajaca, przepieciowa i odgromowa

Dla budynku SUW i elementow towarzyszacych wykona¢ analiz¢ ryzyka zgodnie z
wymaganiami normy PE-EN 62305 i wykona¢ odpowiednig instalacj¢ odgromowa LPS.
Instalacj¢ przeciwprzepigciowa wykona¢ w relacji do instalacji odgromowej. W rozdzielnicy
glownej jako gtdéwne zabezpieczenia przeciwprzepigciowe zainstalowa¢ ochronniki iskiernikowe
— nie dopuszcza si¢ instalowania ochronnikow warystorowych jako ochronniki gléwne.
Dopuszcza si¢ instalacje ochronnikdw kombinowanych na bazie iskiernikow T1 + T2. W zakresie
wykonawcy jest skoordynowanie energetyczne ochronnikdw  zainstalowanych na
poszczegdlnych poziomach kategorii  przepigciowych. Parametry wytrzymalosciowe
ochronnikow przepie¢ dobra¢ na podstawie obliczen okreslonej klasy LPS, ale nie gorsze niz:

. Prad udarowy (10/350 us) [L, N-PE] (limp) 12,5 KA

. Prad udarowy (10/350 pus) [L1+L2+L3+N-PE] (Itotal) 50 kA (4p)

. Znam. prad wytad. (8/20 us) [L/N-PE] /[L1+L2+L3+N-PE] (In) 12,5/50 kA

. Zdolnos$¢ gaszenia pradu nastepczego AC (Ifi) 25 kArms

Dla zbiornikow wodnych 1 elementdw zewng¢trznych wykona¢ zewngtrzny LPS
izolowany. Dla obiektéw SUW i elementéw zewnetrznych np. zbiornik wody wykona¢ instalacje
uziemiajacg. W obiekcie SUW wykona¢ instalacj¢ ekwipotencjalizacyjng. W obiekcie wykonaé
glowna szyne wyrdwnawczg - przekrdj bednarki ocynkowanej dobra¢ na podstawie obliczen
zwarciowych. Do szyny wyrownawczej przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy takie jak: rury
metalowe, obudowy rozdzielnic, korytka kablowe itp. Szyne¢ ulozy¢ na wysokosci okoto 35 cm
od posadzki. Dla kamer zainstalowanych na zewnetrz zainstalowa¢ ochronnik przepiec.

Dla ochrony zewnegtrznych przetwornikéw pomiarowych tj. sond hydrostatycznych
zainstalowanych w studniach i zbiornikach wody oraz do ochrony sterownika PLC zastosowane
zostang w ich torach pradowych 4-20mA dwustopniowe ochronniki dedykowane do uktadow
pomiarowych i sterowania. Dla magistral RS-485 przewidzie¢ dedykowane ochronniki przepigc.
Linie ETH kamer zewn¢trznych chroni¢ za pomoca ochronnikéw przepieciowych 1000Base-T
zgodnych z kategorig min. 6.

Wykonane uziomy muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

. zapewnienie poprawnej pracy instalacji elektrycznej,
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. spelnienie wymagan odnos$nie do bezpieczenstwa zycia ludzi (dla zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych),
. skuteczne wyréwnanie potencjalow instalacji obiektu i odprowadzenia energii przepigc

wystepujacych w sieciach energetycznych lub powstajacych na skutek oddziatywania wytadowan
atmosferycznych,

. odprowadzenie pradow zwarciowych doziemnych i pradow uptywowych,

. bezpiecznego rozproszenia w ziemi pradu pioruna odprowadzonego z instalacji
odgromowej (LPS).

Instalacj¢ uziemiajgcg, przeciwprzepieciows i odgromowsg wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 62305 — wszystkie arkusze oraz norm PN-HD 60364-5-54, a takze PN-EN
50310:2012

Minimalne przekroje przewoddéw ochronny zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-54,
przy zachowaniu spetnienia warunku samoczynnego wytaczenia zasilania zgodnie z normg PN-
HD 60364-4-41:

Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego odpowiedniego
. ) ) przewodu ochronnego
Powierzchnia przel(rOJAu o mmZ Cu
poprzecznego przewodu linii, S
mmZ Cu Jesli przewo6d ochronny jest z tego Jesli przewéd ochronny nie jest
samego materiatlu co przewéd z tego samego materiatlu co
liniowy przewdd liniowy
1"\'1 .
S<16 S — X
ko
. k1
16<5=<35 16 ° — =16
ka
S kK S
. 2 w
§=35 2 k2

przy czym:
k, jest wartoscia k dotyczaca przewodu liniowego, wynikajacg z wzoru okreslonego w Zalgczniku A lub wybrang z tablic za-
mieszczonych w HD 60364-4-43, stosownie do materialéw przewodu i izolacji;

k, Jestwartoscig i dotyczgcg przewodu ochronnego, wybrang z Tablic od A.54.2 do A .54 6.

2 W przypadku przewodu PEN, zmnigjszenie powierzchni jego przekroju poprzecznego jest mozliwe jedynie zgodnie z prze-
pisami wymiarowania przewodu neutralnego (patrz HD 60364-5-52).

Dopuszczalne materiaty, ksztatty i minimalna powierzchnia przekroju przewodow i pretow na
zwody i przewody odprowadzajace i uziemiajace, dopuszczalne materiaty, ksztatty i minimalne
wymiary uziomoéw oraz minimalne grubo$ci warstw metalowych lub rur metalowych w uktadach
zwodow zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 62305-3.

Instalacje sygnalowe i pomiarowe wewnetrzne

Przy wykonywaniu robdt wnetrzowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty

podstawowe:

a) trasowanie (zasadniczo w liniach poziomych i pionowych),

b) montaz konstrukcji wsporczych, uchwytéw, rur instalacyjnych i koryt kablowych,
C) przejscia przez $ciany i stropy,
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d)
e)
f)

9)
h)

montaz szaf sterownikowych i szafek oddalonych wej$é/wyjs$¢ sprzetu i osprzetu,
laczenie przewodow,

podejscia 1 przytaczanie odbiornikow, ruch prébny urzadzen,

wykonanie instalacji wyrOwnawczej i ochrony przepigciowe;,

ochrona antykorozyjna

Przejscia kabli 1 przewodow przez $ciany i stropy winny by¢ realizowane w ostonach. W
przypadku trasy koryt kablowych, koryto winno przechodzi¢ przez $ciang¢ lub strop. Przejscia
przechodzace przez $ciany zewnetrzne budynkéw nalezy prowadzi¢ w ostonach z tworzywa

sztucznego. Przejscia przez Sciany stanowigce przegrody ogniowe dzielgce na strefy p.

Pozarowe nalezy wykonywaé¢ z uzyciem atestowanych 1 certyfikowanych materiatéw

uszczelniajgcych. Przy ustawianiu na obiekcie szaf rozdzielczych, rozdzielnic i1 skrzynek

rozdzielczych nalezy spetni¢ nastepujace wymagania:

sposob ustawienia musi wyeliminowa¢ przeniesienie si¢ drgan pochodzacych od
urzadzen technologicznych przez zastosowanie odpowiednich rozwigzan
amortyzujacych,

temperatura otoczenia w miejscu ustawienia prefabrykatow rozdzielczych w
normalnych warunkach pracy nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz 35°C,
musi by¢ zapewniony swobodny dostep dla obstugi (nie mniej niz 0,8m.)

Sposdb podiaczenia przewodow elektrycznych do zaciskow aparatow lub listew powinien
zapewnic:

pewny styk elektryczny,

trwate mechaniczne podtaczenie uniemozliwiajace wysunigcie przewodu
z zacisku,

ochrong przed utlenianiem (tulejki zaciskowe lub pobielanie koncowek),
stosowa¢ dwukierunkowe oznaczenia na przewodach od stron aparatow 1 listew
zaciskowych

Dla przewodow wielodrutowych (linki) stosowac¢ koncowki zaciskajace rurkowe. Przy
podlaczeniu przewodow do zaciskow Srubowych nalezy stosowac koncowki kablowe.
Do listew zaciskowych niedopuszczalne jest wprowadzenie wigcej jak dwoch
przewodow pod jeden zacisk, przy czym oba przewody powinny by¢ tego samego typu
(materiat 1 przekroj). Przewod wspolny taczacy kilka zaciskow (mostek) nie moze by¢
dzielony. Podfaczenia tego typu nalezy wykonaé jako petle ciagla bez rozcinania
przewodu. W szczegdlnosci dotyczy to przewoddéw ochronnych. Montaz instalacji
elektrycznej oraz ochrony przed porazeniem, nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi odno$nymi przepisami.

Montaz urzadzen pomiarowych AKPiA

Lokalizacja aparatury i osprzetu AKPiA na obiekcie narzucona jest umiejscowieniem

kréécow 1 przeciw kotierzy w rurociggach i aparatach technologicznych.

W czasie trwania montazu instalacji technologicznych nalezy dokonywaé odbioru
kré¢cow 1 przeciw kotnierzy przeznaczonych do zabudowy aparatury AKPiA. Nalezy
sprawdzac¢ zgodnos¢ lokalizacji kro¢cow ze schematem automatyzacji zgodnos¢ wykonania
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kro¢cow (wymiary, rodzaje gwintdw, materialy itp.) z zalozeniami wydanymi przez inne
branze. Nalezy oznaczy¢ krocce 1 przeciw kotnierze pelnym symbolem obwodu AKPiA.

Przy przyjmowaniu aparatow AKPiA do magazynu nalezy je zidentyfikowac i oznaczy¢
w sposoOb trwaty symbolem projektowym, o ile nie zostato to juz dokonane przez dostawce
aparatow. Zwezki pomiarowe, czujniki przeptywomierzy turbinkowych i indukcyjnych,
zawory regulacyjne, przepustnice oraz inne urzadzenia montowane Ww rurociggach
technologicznych powinny by¢ zamontowane po oczyszczeniu tych rurociggéow (to jest po
ptukaniu lub przedmuchaniu). Do czasu oczyszczenia rurociggdw technologicznych, w
miejsce tych elementow powinny by¢ przez wykonawce rurociggéw wstawione odpowiednie
zastepcze wstawki pierscieniowe lub rurowe. Skrzynki przylaczeniowe nalezy zawieszaé
blisko pomiaréw Mocowanie urzadzen pomiarowych nie powinno narusza¢ warstw
antykorozyjnych balustrad 1 pomostow.

Ponadto przy zabudowie aparatow i osprzetu AKPiA nalezy przestrzegaé zalecen DTR

producentow.

Montaz czujnikow na urzadzeniach

Wszystkie czujniki na urzadzeniach nalezy zamontowaé w sposdb umozliwiajacy tatwy
dostep do poszczegodlnych jej segmentow. Czujniki temperatury kanatowe montowa¢ na
kanatach w bezposredniej bliskosci urzadzenia. Rurki impulsowe nalezy zamocowaé
wpuszczajac do  wnetrza urzadzen przy pomocy zestawdw — montazowych
uniemozliwiajacych jej pdzniejsze zsunigcie. Nalezy zwroci¢ uwage by rurki nie ulegly
zgieciu, zagnieceniu oraz by byty drozne na catej dtugos$ci. Kanalowe czujniki wilgotnosci
montowa¢ na kanatach wentylacyjnych przy zachowaniu odpowiednich odleglosci od
dyszy nawilzacza zgodnie z DTR urzadzenia. Sitowniki przepustnic nalezy montowac na
os1 przepustnicy i zabezpieczy¢ przed obracaniem si¢ przy pomocy klemy montazowej.

Oprzewodowanie prefabrykatow

Oprzewodowanie prefabrykatow wykona¢ z uwzglednieniem ponizszych wymagan:
« stosowaé przewody LgY 1 mm? lub LgY 1.5 mm? o nastepujace;j
kolorystyce:

sygnaly pomiarowe dwustanowe - kolor bialy

sygnaly pomiarowe analogowe - kolor biaty

napigcie 230V - L -kolor czarny

napiecie 230V - N -kolor niebieski

napiecie 24V — ,,+” kolor czerwony,

napiecie 24V — ,.-” kolor bialy
» przewody w obrebie prefabrykatu uktada¢ nastepujaco:

epotaczenia state: w ostonach izolacyjnych (korytka, rurki) z 25% rezerwa miejsca dla
ewentualnej przysztej rozbudowy,

e potaczenia elastyczne: mi¢dzy elementami ruchomymi wykona¢ przewodami LgY w postaci
wigzek, spina¢ paskami lub prowadzi¢ wezem elastycznym, konce wigzek umocowaé w
uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachowac zwis o strzalce ugigcia
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min. 10% dlugosci wiazki, krawedzie otwordéw przez ktére przechodza przewody
zabezpieczyc.

. listwy zaciskowe:

. zaciski opisa¢ 1 oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
przypadkowym dotkni¢ciem,

. na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napigcie znamionowe,

J zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu co najmniej 5 kg,

. przewody przytaczac¢ do zaciskow zostawiajagc zapas dtugosci

1.16.9. Kontrola jakosci Robot

Proby montazowe i rozruchowe
1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest

do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw dostarczenia protokotow potwierdzajacych
wlasciwg jako$ instalacji.
2. Wymogi dla pomiardéw:

- pomiary odbiorcze instalacji nN nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-HD

60364-6:2016-07. Dokona¢ sprawdzenia odbiorczego w zakresie:

- ogledzin

- prob:

. ciggltos¢ przewodéw w zakresie przewodow ochronnych, czesci przewodzacych

dostepnych i1 przewodoéw czynnych, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61557 - czgsc 4

,»Rezystancja przewoddw uziemiajacych i przewoddéw wyréwnawczych”,

. pomiaru rezystancji izolacji (dla napigcia 230V/400V pomiary wykonywa¢ napigciem
probierczym DC 500V 1 uzyskac rezystancje¢ izolacji minimum 1MQ,
. pomiar skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie TN, w tym pomiary

dla wylacznikow RCD, w celu spelnienia wymagan normy HD-60463-4-41 w zakresie
maksymalnych czasOw wylaczenia oraz wymagan dla uktadu TN wedtug 411.4.

. pomiar rezystancji uziomu, wybor metody pozostawia si¢ wykonawcy, przy czym metode
pomiaru adekwatng do wlasciwosci badanego obiektu, biorgc pod uwage jej specyfike i
doktadnosc,

. pomiar impedancji petli zwarcia.

- przygotowania protokotéw pomiarowych.

1.16.10. Przepisy zwiazane

Rozporzgdzenia

Lp. Opis

Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) — Tekst
1 jednolity Opracowany na podstawie: t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986. wraz ze zmianami
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Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie wraz ze zmianami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202/04 poz.2072) wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 28.08.2003 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w

sprawie ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169/2003
poz. 1650) wraz ze zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. - Dz.U. 1997 nr 54 poz.
348 wraz ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych - Dz.U. 2019
poz. 1830

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47/03 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 6 grudnia 2016 r.,
poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych

Normy
Oznaczenie normy Opis
PN-EN 1SO 11091:2001 Rysunek budowlany “t;gjkty zagospodarowania

PN-B-01027:2002

Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne
stosowane w projektach zagospodarowania dziatki
lub terenu

PN-EN 12464-1:2012

Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze$¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12464-2:2008
PN-EN 12464-
2:2008/Ap1:2009
PN-EN 12464-
2:2008/Ap2:2010

Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Cze¢s$¢ 2. Miejsca pracy na zewnatrz.

PN-EN 62305-1:2011

Ochrona odgromowa. Cz¢$¢ 1. Zasady ogodlne.
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PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa. Czg$¢ 2. Zarzadzanie

ryzykiem.

PN-EN 62305-3:2009

Ochrona odgromowa. Cze¢$¢ 3. Uszkodzenia
fizyczne obiektow i zagrozenia zycia.

PN-EN 62305-4:2009

Ochrona odgromowa. Cz¢s$¢ 4. Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$é: 1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogoélnych
charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalenie ogo6lnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:
2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-
42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 4-
42. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-
43:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-
45:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-
442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepigciami — Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napigcia

PN-1EC 60364-4-
443:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-4-
444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czes¢ 4-
444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed zaktoceniami napigciowymi i
zaburzeniowymi elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-473

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo — Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym
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PN- IEC 60364-4-
482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Dobor
srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa

PN- HD 60364-5-
51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-
52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-
52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-
53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-
534:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 5-
53: Doboér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Odfaczenie izolacyjne, taczenie i sterowanie —
Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed
przepieciami.

PN-IEC 60364-5-
537:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do
odlaczenia izolacyjnego i laczenia.

PN-HD 60364-5-
54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-
54: Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen
ochronnych.

PN-IEC 60364-5-
551:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie — Niskonapigciowe zespoty
pradotworcze.

PN-HD 60364-5-
559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Czgsé¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559:
Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-
56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czg$¢ 5-
56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2016-

07

Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$¢ 6.
Sprawdzanie.

PN-EN 60445:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzadzen i
zakonczenia przewodow
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PN-EN 60446:2010

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja — Identyfikacja przewod6éw kolorami

albo znakami alfanumerycznymi

PN-HD 60364-7-
701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 7-
701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Pomieszczenia wyposazane w wanng
lub prysznic.

PN-HD 60364-7-
704:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czgs¢ 7-
704: Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-HD 308 S2:2007

Identyfikacja zyl w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych

PN-EN 50310:2012

Stosowanie polaczen wyréwnawczych i
uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod
IP)

PN-EN 50102:2001

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
mechanicznymi zapewnionej przez obudowy
urzadzen elektrycznych (Kod IK)

PN-EN 1838:2005

Zastosowanie o$wietlenia - O$wietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN-50174-2:2010

Technika informatyczna — Instalacje
okablowania — Cz¢$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

N SEP-E-001, wyd. 2013

Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia.
Ochrona przeciwporazeniowa

N SEP-E-002, wyd. 2009

Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania

N SEP-E-004 wyd. 2014

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

N SEP-E-005, wyd. 2013

Dobodr przewodow elektrycznych do zasilania
urzadzen przeciwpozarowych, ktorych
funkcjonowania jest niezbedne w czasie pozaru

N SEP-E-007, wyd.
2017-09

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobdér kabli 1 innych przewodoéw ze wzgledu na ich reakcje na
ogien.

PN-S-02205:1998

Roboty ziemne. Wymagania i badania. W
zakresie punktu 2.11.4 — Zasypki wykopow na
instalacje (przewody, kable)
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Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach

PN-E-04700:1998 elektroenergetycznych - Wytyczne
PN-E-04700/Az1:2000 przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czg¢s¢ 0 — Obliczanie pradow.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki

PN-EN 60909-0:2002

PN-E-08501:1988 . ,
bezpieczenstwa.

PN-N-01256-02:1999 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

V. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNOUZYTKOWEGO

Nazwa zaméwienia: ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosciach: Dziurkéw,
Przedmies$cie Dalsze, Przedmies$cie Blizsze 1 Solec nad Wisly”

Nazwa zadania: ,Budowa sieci wodociggowej w miejscowosci Dziurkéw, Przedmiescie
Dalsze, Przedmiesécie Blizsze i Solec nad Wislg, budowa zbiornika
akumulacyjnego, zestawu pompowego |l stopnia.

Rodzaj zamowienia: Zaprojektuj i wybuduj.

Adres: Ujecie wody dz. nr 193/2, obreb Dziurkéw, sie¢ wodociggowa begdzie budowana na
nieruchomosciach stanowigcych wtasnos¢ jednostki samorzadu terytorialnego oraz wtascicieli
indywidualnych w obrgbach: Dziurkéw, Przedmie$cie Dalsze, Przedmie$cie Blizsze i Solec and
Wista.

1 Dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego

Wszystkie dokumenty jakimi dysponuje Zamawiajacy zostaty dostarczone do PFU. Pozostale
brakujace dokumenty powinien uzyska¢ Wykonawca robdt. Zamierzenie budowlane winno by¢
zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi Rzeczpospolitej
Polskiej i Unii Europejskiej

2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia w zakresie dziatki 193/2 (ujecie)
oraz nieruchomosciami stanowigcymi drogi gminne i wewngtrzne. W pozostatych przypadkach
pozyskanie o$wiadczen pod lokalizacje sie¢ od o0séb prywatnych bedzie obowigzkiem
Wykonawcy.

3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zadania

Wymagania Zamawiajacego powoluja si¢ na przepisy prawa — ustawy, rozporzadzenia, normy,
instrukcje. Jezeli tego nie okre§lono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentoéw oraz
biezace aktualizacje. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie przepisow 1
wytycznych podczas prowadzenia robot

68



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do wykorzystania opatentowanych
urzagdzen lub metod i w sposob bedzie informowaé¢ Zamawiajagcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.1 Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé
maja materialty i urzadzenia oraz wykonane roboty, bgda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszace si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Zamawiajacemu, co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach. Powyzsze nalezy przyja¢ z
zastrzezeniem, iz tam, gdzie wymagany jest okres gwarancji nalezy zapewnic
rozwigzania, ktore pozwolg na dotrzymanie warunkoéw 1 czasu gwarancji.

3.2 Lista stosowanych norm, normatywow i przepisow

Niniejszy Program Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajacego z
zachowaniem Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. W przypadku, gdy ich braku
nalezy stosowa¢ odpowiednio przepisy prawa Zamowien Publicznych — Art 30 Ustawy z dn. 29
stycznia 2004 r. z pdZniejszymi zmianami.
W szczeg6lnosei dotyczy to nastepujacych norm i normatywow:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r. z
pdZniejszymi zmianami)
2. Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z p6zniejszymi
zmianami)
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001 nr 62 poz.628 z
pdzniejszymi zmianami)
4. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. zmieniajgca ustawe o zmianie ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U.2006 nr 63, poz. 441)
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001 nr 62
p0z.627 z pdzniejszymi zmianami)
6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $§rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz.U. 2001 nr
100 poz. 1085)
7. Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., 0 zmianie ustawy - Prawo Budowlane oraz niektorych
innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 99 poz. 665)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81
poz. 351 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2007 nr 61 poz. 417), wraz z
pézniejszymi zamianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

I ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarili objetych obowigzkiem zgloszenia do Gléwnego Inspektora Ochrony
Srodowiska. (Dz. U. 2003 nr 5 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002
r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83
poz. 578 z pdzniejszymi zmianami)

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesylania plynow.
Wymiary.
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Rury.
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Ksztattki.
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli (chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody.
Przydatnos¢ do stosowania w systemie.
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z

tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmigkczony poli (chlorek winylu)
(PVC-U). Czes¢l: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czgs$¢ 2: Rury.
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czgs$¢ 3: Ksztaltki.
PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura.
PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czeg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania.
PN-M-34503:1992 Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociagow.
PN-B-10725:1997 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Czgs¢ 3: Oznaczanie czasOw wigzania i
stalo$ci objetosci.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz¢s¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci
dotyczace cementow powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, zeszyt 3 COBRTI
INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych, zeszyt

7 COBRTI INSTAL

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, wydaweca:
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej

I Klimatyzacji

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGIK.
Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
kartograficznej, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-2.Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK.

Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem
terenu, GUGIK.

UWAGA: Powyzszy spis wymaga od Wykonawcy jego uaktualnienia na czas wykonywania

prac

4 Pozostale informacje niezbedne do zaprojektowania i wykonania robot

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Na potrzeby przedmiotu zaméwienia Wykonawca (na etapie projektowania) wykona
aktualng mape do celow projektowych. W cz. Il PFU zamieszczono propozycje planu
zagospodarowania terenu.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych

Na potrzeby przedmiotu zamowienia Wykonawca (na etapie projektowania) opracuje
niezbedng dokumentacje geologiczno-inzynierska.
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4.3 Inwentaryzacja zieleni

Wykonawca (na etapie projektowania) zobowigzany bedzie wykonaé inwentaryzacje
ewentualnej zieleni kolidujacej z wykonanymi robotami budowlanymi na swdj koszt i ryzyko,
uzyska¢ zgode na ewentualne wycinki oraz pokry¢ wszelkie wynikajace z tego koszty.
Zobowiazuje si¢ Wykonawce do przeprowadzenia oceny terenu objetego zakresem robot pod
katem kolizji istniejgcej zieleni z zagospodarowaniem terenu.

4.4 Pomiary halasu i innych uciazliwosci

Wszelkie niezbedne pomiary przeprowadzi Wykonawca. Koszty badan uznaje si¢ za ujete w
cenie oferty.

4.5 Inwentaryzacja stanu istniejacego

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca sporzadzi szczegoétowa inwentaryzacje wszystkich
istniejacych obiektow, ktore w ramach Kontraktu majg by¢ wykorzystane, modernizowane lub
sa z robotami zwigzane. Inwentaryzacja begdzie obejmowala okreslenie wszystkich danych
niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
jak wymiary, rz¢dne wysokosciowe, wspotrzedne, stan budowli itd.
4.6 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym Kontraktem
zostaly szczegdtowo opisane w czesci [ PFU.
Wszelkie elementy metalowe pochodzace z demontazy urzadzen 1 przewodow Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu w miejscu wskazanym przez niego, a pozostate odpady budowlane
zostang poddane utylizacji przez Wykonawceg.
Ewentualne dodatkowe uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce
na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego, wykonawczego 1 prowadzenia robot
5 Zalaczniki

Zat. Nr 1 Sprawozdanie z badan studni Nr 1

6 Cze$¢ rysunkowa

3. Plan zagospodarowania 1:500 - propozycja
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