PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

,Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wista ( Polski tad ) - Przebudowa drogi gminnej Nr 190622W
Sadkowice -- Kalinowek - Sadkowice”.

Adres obiektu:

Sadkowice- Kalinéwek — Sadkowice dz. Nr ewid. 206; 110

Kod CPV

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45 23 23 32 - 8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45 23 31 40 - 2 Roboty drogowe

4523 32 22 - 1 Roboty budowlane w zakresie uktadania
chodnikéw i asfaltowania

453112 00 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71 32 23 00 - 4 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

7132 00 00 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71355000 - 1 Ustugi pomiarowe

Zamawiajacy
(nazwa i adres
Inwestora )

Miasto i Gmina Solec nada Wista
ul. Rynek 1; 27-320Solec nad Wista

Opracowanie:

»,PRO-RAD” Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3
26-600 Radom

Spis zawartosci PFU:
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji i zezwoleh na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacje robot
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.
»Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wistg ( Polski tad ) -
Przebudowa drogi gminnej Nr 190622W Sadkowice - Kalindwek - Sadkowice”.

Zadanie realizowane jest w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” w ramach programu ,, Polski tad” .
Przedmiotowa droga gminna 190622W Sadkowice — Kalindwek - Sadkowice wymaga przebudowy
wraz z korekta nawierzchni jezdni, wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania poboczy,
wykonanie mijanek. Ponadto w zakresie opracowania znajdowac sig winny:
- roboty rozbiérkowe
- regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej ( wodociggowej)
- urzadzenia terenéw zielonych — plantowanie wzdtuz przebudowy po obydwu stronach
- zaprojektowanie rozwigzan odwodnienia pasa drogowego jezdni i poboczy
- zaprojektowanie organizacji ruchu — opracowanie projektu statej

organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Zarzadzajgcego ruchem

- zabezpieczenie wykonywanych robét na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu

1.1. Stan istniejgcy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest od miejscowosci Sadkowice do m. Kalinéwek -
Sadkowice gmina Solec nad Wistg. Droga Sadkowice — Kalinéwek — Sadkowice objeta inwestycjq
jest drogg gminng Nr 190622W, posiadajgcy klase techniczng D. Jest drogg jednojezdniows,
dwukierunkowg o nawierzchni zniszczonej z réznorodnego kruszywa, licznymi wykonywanymi
remontami czastkowymi i wyrownaniami kruszywem wapiennym ze wzgledu na zdeformowany
profil podtuzny i zdeformowane przekroje poprzeczne. W ciggu tej drogi wystepuje takze odcinek
o nawierzchni gruntowej , na ktérej nie stwierdzono zadnych sladéw umocnien.

Przy drodze Sadkowice — Kalindwek- Sadkowice wystepuje rozproszona zabudowa wiejska w
drugiej jej czesci. Istniejgca infrastruktura to: napowietrzna linia energetyczna w sasiedztwie pasa
drogowego, sie¢ wodociggowa. Szerokosc pasa drogowego w granicach ewidencyjnych 5,00m do

7,00 m.
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1.2. Zakres opracowania.

W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego .( PFU ) przewidziano
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnier, opinii i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz w imieniu
Inwestora uzyskania skutecznego zgtoszenia robét budowlanych, a nastepnie wykonanie robét
budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa opracowang w oparciu o niniejszy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, badania, odkrywki i
ekspertyzy.



Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ na mapie do celow projektowych
uzyskanej przez Wykonawce we wtasnym zakresie.

Inwestor nie przewiduje pozyskiwania dziatek wtasnosci innej niz Inwestora dla zrealizowania
inwestycji — opracowanie winno znajdowac si¢ w pasie drogowym drogi gminnej Nr 190622W
Sadkowice — Kalinowek — Sadkowice .

1.2.1. Wykonanie prac projektowych zgodnie z niniejszym PFU.

Ze wzgledu na specyfike zadania i zatozony tryb przygotowania i realizacji inwestycji
zamodwienie nalezy realizowac w nastepujacych etapach :
e przygotowanie koncepcji rozwigzania sytuacyjnego, wysokosciowego i konstrukcyjnego
oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego
e uzyskanie akceptacji Zarzadcy ruchu
e opracowanie projektu budowlanego , branza drogowa i ewentualnie teletechniczna —
uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji, zezwoler oraz opinii i
warunkow technicznych
e opracowanie projektu wykonawczego, ewentualnie projektow branzowych i
Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
e opracowanie projektu statej organizacji ruchu
e uzyskanie uzgodnienia wigczenia do drogi powiatowej
e opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy
e petnienie nadzoru autorskiego
e inne nadzory wynikajgce z uzyskania decyzji i uzgodnien
e opracowanie projektu budowy kanafu technologicznego lub uzyskanie zgody na jego
zaniechanie
Dokumentacja techniczna powinna odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym postgpowania
poprzedzajgcego rozpoczecie robot budowlanych, wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
, Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1333 , przepisow zwigzanych

wymienionych w czesci informacyjnej PFU oraz Wytycznych projektowania.

1.2.2. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W ramach realizacji zamowienia nalezy wykona¢ roboty budowlane wraz z niezbedna

infrastrukturg towarzyszacqy oraz $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi, w oparciu



o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta, obejmujgcg swym zakresem w
szczegolnosci nastepujace elementy:
e roboty ziemne z wywiezieniem nadmiaru urobku
e roboty rozbiorkowe wraz z utylizacja materiatléw nie przydatnych do ponownego
wbudowania
e budowa kanatu technologicznege lub zgoda na jego zaniechanie
e przebudowa konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejgcych materiatow na miejscu z
zastosowaniem mieszanki MC jako podbudowy po wczesniejszym zbadaniu,
zaprojektowaniu ( doziarnienie, spoiwo ) oraz nowej konstrukcji na odcinku o nawierzchni
gruntowej
e wykonanie co najmniej dwoch mijanek z prawej i dwdch z lewej strony drogi
e uzyskanie uzgodnienia wigczenia do drogi powiatowe;j
e ufozenie warstw nawierzchni bitumicznej
e przebudowa istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowang
nawierzchnig jezdni,
e urzadzenie terendw zielonych — plantowanie terenu z grubsza poza poboczami
e w ramach prowadzonej przebudowy Wykonawca zapewni nadzér autorski nad

opracowang dokumentacjg projektowa

1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robét budowlanych.

Wykonawca wykona koncepcje projektowg na mapie do celéw projektowych w 1 egz. —
rozwigzanie projektowe sytuacyjne, wysokosciowe i konstrukcyjne celem uzyskania akceptacji
przez Zamawiajgcego i Zarzadzajgcego ruchem. Szczegétowy zakres rzeczowy robét budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej
czesci PFU.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zamodwienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania,
realizacji , odbioru i przekazania do uzytkowania .wszystkich elementéw zadania zgodnych z
przedmiotem zamodwienia — przebudowa drogi gminnej Nr 190622W Sadkowice — Kalinowek —
Sadkowice, gmina Solec nad Wista.

Zaprojektowane elementy muszg odpowiadac¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz. U. 2016 r poz. 124) przy

wstepnych zatozeniach:



- klasa techniczna D ( droga wewnetrzna )
- kategoria ruchu min. KR 2
- okres eksploatacji — 20 lat

- budowa mijanek po co najmniej dwie z kazdej strony drogi

1) Charakterystyczne parametry dotyczace przebudowy drogi gminnej w m. Sadkowice —

Kalindbwek — Sadkowice

SZKIC ORIENTACYIJNY

- Poczatek opracowania zaktada sie od skrzyzowania z drogq powiatowg o nawierzchni
bitumicznej w m. Kalindwek tgcznie z wtgczeniem do niej. Koniec opracowania w poczatku
nawierzchni bitumicznej wykonanej w latach poprzednich od strony miejscowosci Sadkowice.



- predko$¢ projektowa Vp=30 km/h

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 2

- szerokosc jezdni 3,5 m

- zaprojektowanie kanatu technologicznego lub ewentualnie uzyskanie zgody na jego zaniechanie

- konstrukcja podbudowy z wykorzystaniem materiatow istniejgcych — do zbadania i
zaprojektowania jako MC ( ewentualne doziarnienie, spoiwo), a na odcinku
istniejacej nawierzchni gruntowej, nowa konstrukcja

- utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

- zaprojektowanie mijanek co najmniej czterech, dwie z prawej dwie z lewej strony drogi

- w przekroju normalnym zastosowac dwustronny spadek jezdni i poboczy dla prawidtowego

odprowadzenia wod opadowych i roztopowych

Podane powyzej wielkosci majg charakter wytgcznie orientacyjny. Szczegdtowy zakres robot

bedzie wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowej.

Projekt nalezy wykonac zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg. standardéw dla tej klasy

drogi.

1.3.1. Zatoienia projektowe .
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:
e wymaganiami niniejszego PFU
e wynikami rozpoznar i inwentaryzacji wtasnych
e wynikami badar i pomiaréw wtasnych

e Wynikami opracowan wtasnych

1. Roboty przygotowawcze:
- prace pomiarowe, wytyczenie trasy, elementéw geometrycznych i granicy robot
- rozbidérka elementéw drogi

2. Przebudowa drogi.

- organizowanie ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja

A ~



- regulacja i przebudowa istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej

- zabezpieczenie, przebudowanie lub budowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzdér nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci

- wykonanie konstrukcji podbudowy z wykorzystaniem materiatéw istniejgcych —
zaprojektowang MC jako podbudowy po wczesniejszym przebadaniu, zaprojektowaniu
( doziarnienie, spoiwo ) oraz nowej konstrukcji na odcinku o nawierzchni gruntowej

- wykonanie co najmniej dwéch mijanek z prawe] i dwie z lewej strony drogi

- wykonanie nawierzchni ( warstwa wigzaca i warstwa scieralna )

- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu

- wykonanie robét wykoriczeniowych i porzadkowych

- wykonanie innych robot umozliwiajacych prawidtowa eksploatacje drogi Sadowice -

Kalinowek — Sadkowice

Przebudowe odcinka istniejgcej drogi gminnej Sadkowice — Kalindwek — Sadkowice, wykonac na
catej dtugosci niezbednej dla wtasciwego funkcjonowania. Warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni

tj. warstwe wigzacg i Scieralng wykonac z betondw asfaltowych.

3. Proponowana konstrukcja nawierzchni .

Okreslenie grup nosnosci podioza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Potsztywnych ( zatacznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z 2004 r). Konstrukcja nawierzchni minimum KR2 ( docelowo okreslana na podstawie
przeprowadzonych pomiardw ruchu i opinii geotechnicznych .
Podbudowa zasadnicza wykonana na podstawie badan istniejgcych materiatéw na miejscu i
zaprojektowana jako mieszanka MC o zaprojektowanej grubosci i recepturze. Na odcinku o
istniejacej nawierzchni gruntowe] opracowac nowg konstrukcje
Wszystkie warstwy bitumiczne zaprojektowac i wykonaé w.g:
- Nawierzchnie Asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2014r — cze$¢ | Mieszanki mineralno-
asfaltowe . Wymagania techniczne ( zatgcznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r).
- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2016 r — czes¢ || Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne ( zatacznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego

Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r ).
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4. Odwodnienie jezdni i poboczy.

Zaprojektowac i wykona¢ powierzchniowe za pomoca odpowiednio zaprojektowanych
spadkow poprzecznych ( jezdni i poboczy — dwustronnie ) oraz spadkéw podtuznych
5. Kanat technologiczny.

Wykonanie ewentualnego kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
6. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych z inwestycja a zlokalizowane na obszarze objetym inwestycjg ( sieci
elekroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe ) na podstawie zalecen i wytycznych
zatgczonych uzgodniert branzowych wtascicieli i uzytkownikéw urzadzen nad i podziemnych, W
przypadku koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych dla
zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienie tych projektéw. Wykonawca winien rowniei
zapewni¢ nadzor nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wihascicieli sieci oraz pokry¢ koszty
tego nadzoru. W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzer obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzglednic ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;j.
7. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz oznakowanie .

Podstawowym celem stosowania urzadzeri BRD jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikow ruchu.
Urzadzenia muszg spetnia¢c wymogi norm i nalezy je dobra¢ w.g. obowigzujacych wytycznych i
przepisow. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych robdt. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem. Wykonanie
oznakowania pionowego w czasie robot obejmuje montaz oznakowania i urzgdzer BRD zgodnie z
projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywanych robét oraz jego demontaz po
zakonczeniu przebudowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt statej organizacji ruchu. Projekt powinien byc
zatwierdzony przez Zarzadzajgcego Ruchem. Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych warunkow

14



technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz. 2311 ).

Rozmiar znakéw pionowych wg. Grupy znakéw ( dopuszcza sie matych ) — na podktadzie z blachy
ocynkowanej pokrytej folig | generacji. W przypadku znakow A-7; B-20; D-6 obowigzuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Pozostate parametry znakow drogowych i urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego zgodnie 2
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach ( zatgcznik Nr 1-4 do Rozporzadzenia). Znaki drogowe musza posiadac
aprobate techniczng i powinny by¢ wykonane zgodnie z wymienionym Rozporzadzeniem.
Producent znakéw winien posiadac¢ swiadectwo kwalifikacji oraz swiadectwa autoryzacji wydane

przez wytworce folii odblaskowej gwarantujgcej wiasciwe warunki jej stosowania.

8. Roboty wykorczeniowe - roboty porzadkowe polegajace na uprzatnieciu, zebraniu i utylizacji
wszelkich resztek, odpadéw i pozostatosci z wycinki drzew , krzakéw i robot budowlanych ,
- przygotowanie i urzagdzenie zielericow przewidzianych w projekcie oraz nadanie im estetycznego

wygladu poprzez plantowanie terenu z grubsza.

1.4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Podstawg dziatarn Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne regulujgce uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie
z prawem w tym uzgodnienie m.in. wigczenia do drogi powiatowej. Przedmiotowe decyzje,
zezwolenia, pozwolenia , zgody , uzgodnienia oraz realizacje robét budowlanych Wykonawca
uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie ofertowej . W przypadku stwierdzenia przez
Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych warunkéw technicznych , rozstrzygniecie co
do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego ( albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do Starosty w tej sprawie , albo Projektant bedzie
zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego ). Ewentualne wystapienie o
odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej i podlegajacej dodatkowej

zaptacie.
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Zamawiajacy wymaga aby wszystkie roboty byly wykonywane w sposéb powodujgcy najmniejsze

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac. Wykonawca bedzie

zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robot

e zabezpieczenia interesow osob trzecich

e ochrony $rodowiska

e warunkow bezpieczenistwa pracy

e warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego

1.4.1. Ograniczenia w realizacji przebudowy.

Ograniczeniem dla rozpoczecia robot budowlanych jest przygotowanie kompletnych

dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem dodatkowych , niezbednych warunkow, opinii,

uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do :

1.

opracowania i uzgodnienia koncepcji — rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe i
konstrukcyjne

opracowania dokumentacji projektowej. Projekty budowlane i wykonawcze musza
by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu

uzyskanie skutecznego Zgtoszenia robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe na podstawie petnomocnictwa wydanego przez
Zamawiajgcego

opracowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych, przedmiaru robét oraz harmonogramu robot

opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét —
Wg. wymagan ustaw i rozporzadzen

opracowanie projektu, uzyskanie .wymaganych opinii i zatwierdzenia statej
organizacji ruchu — wg. Wymagan, ustaw i rozporzadzen

opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia Jakosci

realizacja rob6ét w oparciu o zatwierdzone prze Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy
prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badarn laboratoryjnych zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych
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10. prowadzenia dziennika robdt i dokonywania obmiarow ilosci i jakosci robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

11. przygotowanie rozliczenia koricowego robot i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego, ktéry poﬁinien zawiera¢ umowe, oferte, , harmonogram,
wyceniony wykaz elementow rozliczeniowych, protokoty odbioru  robot
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkéw, protokdt przekazania placu budowy, badania materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikow badan i pomiaréw, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczy ,
rozliczenia finansowe, protokét koricowego odbioru robét, oswiadczenie
kierownika o wykonaniu robét zgodnie z przepisami

12. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

13. zapewnienie obsfugi geodezyjnej oraz sporzgdzanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego
1.5.0gélIne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uizytku przedmiotu zamowienia musi byc
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, inwestycja ma spetniac
wymagania okreslone w art. 5 Prawa budowlanego.

Wykonawca na czas realizacji winien zapewni¢ lub wskazac alternatywne mozliwosci prowadzenia
ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstugg terendw przylegtych . Umozliwic¢ dostep do
drogi publicznej nieruchomosci potozonych wzdtuz drogi, co winno by¢ zawarte w projekcie
czasowej organizacji ruchu. Projektowane urzadzenia zabezpieczajgce przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ograniczac¢ dostepnosci drogi. Wszystkie
wystepujace asortymenty i rodzaje robot Wykonawca wykona w oparciu o opracowang prze siebie
i zatwierdzone przez Zamawiajgcego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
roboét budowlanych, ktére nalezy opracowac w oparciu o najbardziej aktualne Ogolne Specyfikacje

Techniczne izgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz prawem.
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1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uiytkowe

Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w odniesieniu do obiektu budowalnego
jakim jest przebudowa drogi gminnej Sadkowice — Kalinéwek - Sadkowice gmina Solec nad Wistg
jest pochodng przyjetej kategorii i klasy drogi.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.7.1.w zakresie dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spéjna i skoordynowana we wszelkich
branzach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne i
materiatowe. Wykonawca powinien uzyskaé¢ wiasnymi staraniami i na wtasny koszt, wszystkie
wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbedne do realizacji zadania (m.in. uzgodnienie

wigczenia drogi do drogi powiatowej ).

1.7.2.w zakresie robét budowlanych.

Roboty powinny byc realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego

harmonogramem prac:

1. Oznakowanie i zabezpieczenie robdt .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robét, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i uwzgledniac objazdy innymi drogami.
Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét a takze zabezpieczenie placu budowy, w
tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, zagrodzenie lub wyraine
oznakowanie robot nalezy do Wykonawcy robét.

2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow.

W przypadku wystgpienia koniecznosci czasowego zajecia gruntow przylegtych , ze wzgledow
technologicznych, transportu technologicznego i innego zwigzanego z przebudowg a
odbywajacego sie po terenie nie bedacym wiasnoscia Zamawiajgcego i wszystkie inne
uwarunkowania zwigzane z pozyskaniem , dzierzawg , wynajmem lub udostepnieniem oraz

rekultywacjg ponosi Wykonawca.
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3. Wymagania w zakresie wykonywania robat.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz zatwierdzong dokumentacjg projektowg, a takze
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawcza, w tym Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych. Roboty w zakresie niesprecyzowanym w
opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do
wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujace przepisy oraz
instrukcje i normy ( w tym przywotane w PFU ) , a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W
razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nimi zwigzanych oraz do
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania , a takze niezbednej
do wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do wykonania robét dodatkowych,
ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej , a ktére
majg istotne znaczenie dla bezpieczeristwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewzigcia. Wszelkie
prace dodatkowe wynikajace z niewtasciwego wykonania dokumentacji projektowej, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego i etapie

sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca realizuje na wtasny koszt.

4. Wymagania w zakresie kontroli robét.

Wszystkie wykonywane roboty beda zgodne z dokumentacjg projektowa ( w tym ze STWIORB),
Programem zapewnienia jakosci, Projektem czasowej organizacji ruchu , Projektem statej
organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z kontraktem. Celem
kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoéci wbudowywanych
materiatéw . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materiatow i
robot. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom wykonywania jest zadawalajacy .
Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB bedg uwazane za wartosci
docelowe , od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB przedziatu
tolerancji. W przypadku , gdy roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STW
iORB i wptynie to na niezadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za

doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
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wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez
Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robot zostang usunigte przez niego na wiasny koszt.
Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia elementéw robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych w
STWIORB, a takze w innych dokumentach wigzacych dla Wykonawcy powotanych w PFU. Przy

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarh materiatow i robét.

5. Odbidr robot.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowo pogwarancyjnemu,
. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika robét z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika robdt i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami
. Odbior czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilogci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbiér robot udokumentowany jest
stosownym protokotem odbioru czesciowego robot.
. Odbior ostateczny robaot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
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bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robdt z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z przekazaniem niezbednej
dokumentacji odbiorowej. Wyznacza sie 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru dokumentéw odbiorowych. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru , ze roboty
nie zostaty ukoriczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru
wskazujac przyczyne odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru. Odbidr korncowy nastgpi w
ciggu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru catego przedmiotu umowy. Przed odbiorem ostatecznym
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji
papierowej z klauzulg wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz
wersje elektroniczng w formacie * pdf *. dwg. W razie braku mozliwosci uzyskania inwentaryzacji
z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca sktada oswiadczenie o
zfozeniu dokumentéw do wtasciwego Osrodka geodezyjnego z poswiadczeniem przez ten
Osrodek. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych. Odbioru
ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru., Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru ostatecznego
moze wykonaé¢ Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego na probkach pobranych przez
Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej,
wynikéw badan i pomiaréw , w tym przede wszystkim badan Laboratorium ewentualnie
wskazanego przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i STWIORB . Komisja dokona odbioru ostatecznego robot, jezeli ich
jako$¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz
ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi. W
toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosc
wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych,
wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty,
wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:
a) dokumentacje powykonawczg;

Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowgq 2
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentasja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
c) Recepty i ustalenia technologiczne;

d) Dzienniki robot (oryginaty);
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWiIORB;
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB;

g) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru;

h) Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajgcg m.in.:
krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramaéw, ilosci i jakosci wykonanych

pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym;

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzadzen;

i) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg lub oswiadczeniem opisanej w p.pkt. 5 pkt. 1.7.2.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
- wynikami rozpoznan i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiarow wtasnych,
- zasadami niniejszego PFU,
- danymi z osrodka geodezyjnego,
- Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych (STWIORB) DM 00.00.00.
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Wykonawca powinien liczy¢€ sig z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU sq orientacyjne

i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.

Zmiany ilosci lub parametréw jakie mogq wystapi¢ w trakcie Opracowywania przez Wykonawce

projektu oraz w razie koniecznoéci Raportu o odziatywaniu na srodowisko, z uwzglednieniem

postanowien zawartych w SWz oraz-umowy, nie beda powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji robot budowlanych/

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujacego opracowania projektowe oraz prace budowlane

nalezato bedzie (niezaleznie od danych zataczonych w PFU), w szczegdinoéci:

- pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajgcych
z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcOw i administratoréw obiektow i urzadzen,
archiwéw i innych jednostek mogacych posiadaé informacje odnoénie terenu przedsiewziecia,

= Sporzadzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500,

~ sporzgdzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz,
pomiaréw i badan (w tym uzupetniajgcych geologiczno»inz‘ynierskich) terenu i istniejacych
obiektéw i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokonac analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,

= uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujgcych sieci
zewnetrznych,

= uzyskanie warunkéw przytaczen do sieci,

— sporzgdzenie Projektu Budowlanego,

~ Przygotowanie Informacji do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

— Sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko w ramach powtérnej oceny oddziatywania
na srodowisko, o ile bedzie to wymagane,

- sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektéw
budowlanych oraz jej uzgodnienie,

- wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowianégo i Projektu Wykonawczego,

= wykonanie Przedmiaru Robat,

— sporzgdzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarka
odpadami,

- sporzgdzenie projektéw statej i czasowej organizacji ruchu,

- sporzgdzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

~ Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
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- sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu
(réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad, *.dwg
lub w innym powszechnie dostepnym),

- sporzadzenie dokurnentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentow dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie bad: zgtoszenia o zakoriczeniu robét budowlanych.

Il. CZESC INFORMACYINA

1. Informacje ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z wiedzg
techniczng i sztukg budowlang spetniajgcq wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw
oraz aktow prawnych i norm obowigzujgcych przy realizacji zamodwienia
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP na wszystkich polach,
ktére maja zwiagzek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien dysponowac personelem zdolnym do wykonania robét — do kierowania i
wykonywania prac.
Zamawiajacy wymaga przedtozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich oceny i
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji.
Wykonawca opracuje dokumentacje w ilosci odpowiadajgcej do zrealizowania zadania- min.
4 egz.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawierac wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamoéwienia.
Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.
1) Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepisow — Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne
dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcym 2z
odrebnych przepisow:
- w zaleznosci od potrzeb - decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- w zaleznosci od potrzeb - decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego,
- inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajace z przepisow odrebnych, wymagane dla

przedsigwziecia, w tym: uzgodnienia gestorow urzadzen infrastruktury zewnetrznej, opinie z
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narady koordynacyjnej (UDP), decyzje zwigzane z lokalizowaniem obiektéw budowlanych w

zblizeniu do linii kolejowych i ciekéw (wod ptyngcych, rzek, potokéw), itp.

2) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania.

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tacznie z kosztami operatow

szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan.itp.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendw poza liniami

rozgraniczajgcymi teren inwestycji w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych.

3) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

— Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zamowienia spetniajac wymagania

obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfif(acji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 2 dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).
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4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w
szczegolnosci:

Wykonawca sporzadzi wtasny harmonogram szczegotowy wykonania poszczegolnych opracowan

projektowych, wykonania robot budowlanych, a nastepnie przedstawi go Zamawiajacemu do

akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

5) Mapa do celéow projektowych — Wykonawca w ramach wynagrodzenia opracuje aktualng

mape sytuacyjno-wysokosciowg do celé;v projektowych.

6) Wyniki badan gruntowo-wodnych — szczegétowqa dokumentacje geologiczno-inzynierskg dla

potrzeb projektu budowlanego opracowuje Wykonawca.

7) Inwentaryzacja zieleni — Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji

istniejgcej zieleni.

8) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci: (do wyliczen nalezy przeprowadzic

wtasne pomiary).

9) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

10) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudow3 i jej

przeprowadzeniem .

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzagdzony zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Uwaga koncowa.

Istnieje mozliwo$¢ etapowania realizacji zamierzonego zadania. Granice podziatu na ewentualne
etapy zaktada sie w potowie opracowania tj. w obrebie dziatek przylegtych do drogi dz. nr ewid.
219/3 po stronie lewej ; dz. Nr ewid. 117/1 po stronie prawe;.

Opracowania projektowe wykonane z podziatem na dwa etapy realizacji zadania powinny
stanowic oddzielne dokumentacje i zawierac wszelkie i kompletne dokumenty przewidziane

prawem.

3. Szacunkowa wartos¢ zamowienia.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r -
okreslenie szacunkowych kosztow prac projektowych oraz kosztéow planowanych robot

budowlanych wynoszg :



Miasto i Gmina Solec nad Wisla, dn. 10.02.2022r.
Solec nad Wisla

ul. Rynek 1

27-320 Solec nad Wisla

-

Os$wiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Ja, nizej podpisany Marek Szymezyk - Burmistrz Miasta i Gminy Solec and Wisla
legitymujacy si¢ dowodem osobistym nr CFG 257258 wydanym przez Wojta Gminy Solec
nad Wisla, zamieszkaly(a) Wola Pawlowska 107, 27-320 Solec nad Wisly
oéwiadezam, ze Miasto i Gmina Solec nad Wisla posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia/nieruchomosciami:

Jednostka ewidencyjna: 140906 _5 Solec nad Wisla — obszar wiejski

Obreb ewidencyjny: Sadkowice |

Dzialka nr ; 206 ( droga 190622W)

Tytul, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang nieruchomoscig na cele

budowlane: wiadanie na zasadach posiadania samoistnego, w trakcie nabywania prawa
wiasnosci.

Solec nad Wisla, 11.02.2022r.
(miejscowosé, data)




WOIEWODZKIE BIURO Rador., dnia 30 sierpnia 1979 r
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO '
26-600 RADOM
ul Zeromskiego 53 r= i F
BUDeigs

Nr WBP-11-K. .83 86/65/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWA NIA ZAWODOWEGO
do pemicenia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Napodstaavie§4ust.2,§?, § 13 ust. ] pkt 3 lit. bi§ 13 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks 2 dnia 20 lutego 1975 . w sprawie
semodzielnych finkcji technicznych w budownictwie /D2 U Nr 8, poz 46/
stwierdza sig, ze.

OBYWATEL JACEK JAKUB KOWAL CZEWSKI
magister inZynier budownictwa drogowego
; urodzony dnia 27 kwietnia 1946 r w Radomiu
posiada przygotcwanie zawodowe, upowaznizjace do wykonywania samodzielnej funkcji
Projektanta
w specjalnosci konstmkcyjno—inzynimnej W zakresie drog i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych
OBYWATEL JACEK JAKUB KOWALCZEWSK]
jest upowainiony de:
1/ sporzadzania projektow budowii drbg, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
oraz typowych mostow i przepustow,
2/ w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie o0sdb fizycznych - do

Otrzymuje:

Ob. Jacek Jakub Kowalezewski

ul Czysta 7 m 27

26-600 Radom

Oryginat podpisat Z up. Wojewody Gtowny Architekt Wojewbdztwa mgr inz. arch. Jerzy
Filipiuk, Pieczed okragls z Godlem Pafistws napisem w otoku Urzad WojewGdzki w

Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w
Warszawie — Delegatura-Placowka Zamiejscowa w Radomiu.

e MV 7
’

A _l[’-g'u_fa.

Warszewa. dnig ’leistopada 2001 r.

bs

Za zgodnos$C
7 oryginatem
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AUP-HTN-IEG *

Pan JACEK JAKUB KOWALCZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6886/03

adres zamieszkania ul. KANALtOWA 10/12 m.1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

Za zgodnosé
2 orvginatem

<

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




