PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wista - Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn
Pierwszy-Pawtowice ( Wola Pawtowska ).

Adres obiektu:

Zemborzyn Pierwszy — Pawlowice dz. Nr ewid. 2561; 2084

Kod CPV

45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45 23 23 32 - 8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45 23 31 40 - 2 Roboty drogowe

452332 22 - 1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania
chodnikéw i asfaltowania

453112 00 - 2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71 32 23 00 - 4 Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

713200 00 - 7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

713550 00 - 1 Ustugi pomiarowe

Zamawiajacy
( nazwa i adres
Inwestora )

Miasto i Gmina Solec nada Wista
ul. Rynek 1; 27-320Solec nad Wista

Opracowanie:

,PRO-RAD” Jacek Kowalczewski
ul. Watowa 16/18/U-3
26-600 Radom
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I. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wymaganych prawem decyzji i zezwolén na realizacje inwestycji drogowej oraz realizacje robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w ramach zadania pn.
»Przebudowa drég gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wista ( Polski tad ) -
Przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn Pierwszy-Pawtowice ( Wola
Pawtowska )”.

Zadanie realizowane jest w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w ramach programu ,, Polski tad” .
Przedmiotowa droga od m. Zemborzyn Pierwszy do m. Pawtowice wymaga przebudowy wraz z
korekta nawierzchni jezdni, wzmocnienia konstrukcji jezdni, wykonania poboczy, wykonanie
mijanek. Ponadto w zakresie opracowania znajdowaé sie winny:
- roboty rozbidrkowe
- regulacja urzadzen infrastruktury podziemnej ( wodociggowej, telekomunikacyjnej,
energetycznej)
- urzadzenia terendw zielonych — plantowanie wzdtuz przebudowy po obydwu stronach
- zaprojektowanie rozwigzan odwodnienia jezdni i poboczy oraz catego pasa
drogowego w obrebie wigczenia do drogi wojewddzkiej Nr 754
- zaprojektowanie organizacji ruchu — opracowanie projektu statej
organizacji ruchu, zatwierdzonego przez Zarzadzajacego ruchem

- zabezpieczenie wykonywanych robét na podstawie projektu czasowej organizacji ruchu

1.1. Stan istniejacy

Planowana inwestycja jest potaczeniem m. Zemborzyn Pierwszy i m. Pawfowice ( Wola
Pawtowska ) gmina Solec nad Wistg. Droga objeta inwestycjg jest drogg gminng, posiadajaca
klase techniczng D. Jest droga jednojezdniowa, dwukierunkowa o nawierzchni zniszczonej 2z
réznorodnego kruszywa, licznymi wykonywanymi remontami czastkowymi i wyréwnaniami
kruszywem wapiennym ze wzgledu na zdeformowany profil podtuzny i zdeformowane przekroje
poprzeczne. W ciggu tej drogi istniejq takie odcinki o nawierzchni gruntowej, na ktérej nie

stwierdza sie zadnych elementéw umocnien.



Przy tej drodze wystepuje rozproszona zabudowa wiejska jedynie na poczatku i na koricu
drogi. Przebudowa bierze poczatek na koncu istniejacej nawierzchni bitumicznej. Istniejaca
infrastruktura to: napowietrzna linia energetyczna wystepujaca w sasiedztwie pasa drogowego.
Inna infrastruktura nie wystepuje. Szerokos¢ pasa drogowego w granicach ewidencyjnych 6,0 do

8,0, miejscami 10,0 m oraz 12,0 m.

-
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1.2. Zakres opracowania.

W ramach niniejszego Programu Funkcjonalno- Uzytkowego ( PFU ) przewidziano
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych, niezbednych dla zrealizowania zadania inwestycyjnego oraz w imieniu
Inwestora uzyskania skutecznego zgtoszenia rob6t budowlanych, a nastgpnie wykonanie robot
budowlanych zgodnie z wykonang dokumentacjg projektowa opracowana w oparciu o niniejszy
Program Funkcjonalno-Uzytkowy, wtasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe, badania, odkrywki
i ekspertyzy.

Opracowanie dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ na mapie do celéw projektowych
uzyskanej przez Wykonawce we wtasnym zakresie.

Inwestor nie przewiduje pozyskiwania dziatek wtasnosci innej niz Inwestora dla zrealizowania
inwestycji — opracowanie winno znajdowac sie w pasie drogowym drogi gminnej Nr 190603W

Zemborzyn Pierwszy — Pawtowice ( Wola Pawtowska ).

1.2.1. Wykonanie prac projektowych zgodnie z niniejszym PFU.

Ze wzgledu na specyfike zadania i zatozony tryb przygotowania i realizacji inwestycji
zamowienie nalezy realizowa¢ w nastepujgcych etapach :

e przygotowanie koncepcji rozwigzania sytuacyjnego, wysokosciowego i konstrukcyjnego
oraz uzyskanie akceptacji Zamawiajacego

e uzyskanie akceptacji Zarzadcy ruchu

e opracowanie projektu budowlanego , branza drogowa i ewentualnie teletechniczna -
uzyskanie na rzecz Zamawiajgcego wymaganych prawem decyzji, zezwoleri oraz opinii i
warunkow technicznych

e opracowanie projektu wykonawczego, ewentualnie projektow branzowych i
Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych

e opracowanie projektu statej organizacji ruchu

e uzyskanie uzgodnienia wigczenia do drogi wojewddzkiej nr 754

e opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy

e petnienie nadzoru autorskiego

e inne nadzory wynikajgce z uzyskania decyzji i uzgodnien

e opracowanie projektu budowy kanatu technologicznego lub uzyskanie zgody na jego

zaniechanie



Dokumentacja techniczna powinna odpowiada¢ wymaganiom dotyczacym postepowania

poprzedzajacego rozpoczecie robot budowlanych, wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

» Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r poz. 1333 , przepiséw zwigzanych

wymienionych w czesci informacyjnej PFU oraz Wytycznych projektowania.

1.2.2. Wykonanie robét budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektows.

W ramach realizacji zaméwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane wraz z niezbedng

infrastrukturg towarzyszacg oraz $wiadczeniami nie bedgcymi robotami budowlanymi, w oparciu

o dokumentacje projektowg wykonang przez Projektanta, obejmujgcg swym zakresem w

szczegodlnosci nastepujace elementy:

roboty ziemne z wywiezieniem nadmiaru urobku

roboty rozbiorkowe wraz z utylizacja materiatéw nie przydatnych do ponownego
wbudowania

budowa kanatu technologicznego lub zgoda na jego zaniechanie

przebudowa konstrukcji jezdni z wykorzystaniem istniejgcych materiatéw na miejscu z
zastosowaniem mieszanki MC jako podbudowy po wczesniejszym zbadaniu,
zaprojektowaniu ( doziarnienie, spoiwo ), a w miejscach istniejgcej nawierzchni gruntowej
zaprojektowac nowg konstrukcje

wykonanie co najmniej 4 szt mijanek dwie z prawej dwie z lewej strony drogi

uzyskanie uzgodnienia wigczenia do drogi wojewdédzkiej Nr 754

wykonanie odwodnienia za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych , a w obrebie
wigczenia do drogi wojewddzkiej catego pasa drogowego

utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej kolidujgcej z projektowana
nawierzchnig jezdni,

urzgdzenie terendw zielonych — plantowanie terenu z grubsza poza poboczami

w ramach prowadzonej przebudowy Wykonawca zapewni nadzor autorski nad

opracowang dokumentacja projektowg

1.2.3. Podstawa wykonania prac projektowych i robét budowlanych.

Wykonawca wykona koncepcje projektowa na mapie do celéw projektowych w 1 egz. —

rozwigzanie projektowe sytuacyjne, wysokosciowe i konstrukcyjne celem uzyskania akceptacji

przez Zamawiajacego i Zarzadzajacego ruchem. Szczegotowy zakres rzeczowy robot budowlanych
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przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej

czesci PFU.

1.3. Charakterystyczne parametry okreélajgce zakres zamowienia

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji , odbioru i przekazania do uzytkowania wszystkich elementéow zadania zgodnych z
przedmiotem zamodwienia — przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn Pierwszy-
Pawtowice ( Wola Pawtowska ), gmina Solec nad Wist3.
Zaprojektowane elementy musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie ( tekst jedn. Dz. U.
2016 r poz. 124) przy wstepnych zatozeniach:
- klasa techniczna D ( droga wewnetrzna )
- kategoria ruchu min. KR 2
- okres eksploatacji — 20 lat

- budowa mijanek po dwie z kazdej strony drogi

1) Charakterystyczne parametry dotyczace przebudowy drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn

Pierwszy- Pawtowice ( Wola Pawtowska )

SZKIC ORIENTACYINY

4

e
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- Poczatek opracowania zaktada sie od istniejgcej nawierzchni bitumicznej w m. Zemborzyn
Pierwszy. Koniec opracowania na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkg Nr 754 w m. Pawtowice
( Wola Pawtowska ).
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- dtugos¢ orientacyjna 927 m

- predkosc¢ projektowa V, =30 km/h

- klasa drogi D

- kategoria ruchu KR 2

- szerokos¢ jezdni 3,5 m

- zaprojektowanie kanatu technologicznego lub ewentualnie uzyskanie zgody na jego zaniechanie

- konstrukcja podbudowy z wykorzystaniem materiatéw istniejacych — do zbadania i
zaprojektowania jako MC ( ewentualne doziarnienie, spoiwo) a na odcinkach o nawierzchni
gruntowej, na ktdrej nie stwierdza sie §ladéw umocnieni zaprojektowac nowg konstrukcje
podbudowy

- utozenie warstw nawierzchni bitumicznej

- zaprojektowanie mijanek co najmniej dwie z prawej i dwie z lewej strony drogi

- W przekroju normalnym zastosowa¢ dwustronny spadek jezdni i poboczy dla prawidtowego
odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych , a w obrebie wiaczenia do drogi wojewddzkiej

Nr 754 przewidzie¢ odwodnienie catego pasa drogowego z odprowadzeniem uregulowanym

Podane powyzej wielkoséci majg charakter wytgcznie orientacyjny. Szczeg6towy zakres robét

bedzie wynika¢ z opracowanej dokumentacji projektowe;j.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami technicznymi wg. standardéw dla tej klasy

drogi.

1.3.1. Zatozenia projektowe .
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:
® wymaganiami niniejszego PFU
® wynikami rozpoznar i inwentaryzacji wtasnych
® wynikami badar i pomiaréw wtasnych

® Wynikami opracowari wtasnych

1. Roboty przygotowawcze:
- prace pomiarowe, wytyczenie trasy , elementéw geometrycznych i granicy robét

- rozbidrka elementéw drogi



2. Przebudowa drogi.

- organizowanie ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja

- roboty ziemne z odwiezieniem nadmiaru

- regulacja i przebudowa istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej

- zabezpieczenie, przebudowanie lub budowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optatami za nadzor nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci

- wykonanie konstrukcji podbudowy z wykorzystaniem materiatéw istniejgcych —
zaprojektowang MC jako podbudowy ( doziarnienie, spoiwo ), a na odcinkach o
nawierzchni gruntowej nowg konstrukcje podbudowy

- wykonanie co najmniej czterech mijanek dwie z prawej i dwie z lewej strony drogi

- wykonanie nawierzchni ( warstwa wigzaca i warstwa $cieralna )

- wykonanie elementow statej organizacji ruchu

- wykonanie robot wykornczeniowych i porzagdkowych

- wykonanie innych robdt umoiliwiajgcych prawidtowa eksploatacje drogi gminnej Nr

190603W Zemborzyn Pierwszy — Pawtowice ( Wola Pawtowska )

Przebudowe odcinka istniejgcej drogi gminnej Zemborzyn Pierwszy - Sadkowice, wykonac¢ na
catej dtugosci niezbednej dla wtasciwego funkcjonowania. Warstwy bitumiczne nawierzchni

jezdni tj. warstwe wigzacg i Scieralng wykonac z betonéw asfaltowych.

3. Proponowana konstrukcja nawierzchni .

Okreélenie grup nosnosci podfoza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Pétsztywnych ( zatacznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z 2004 r). Konstrukcja nawierzchni minimum KR2 ( docelowo okreslana na
podstawie przeprowadzonych pomiaréw ruchu i opinii geotechnicznych .

Podbudowa zasadnicza wykonana na podstawie badan istniejacych materiatow na miejscu |
zaprojektowana jako mieszanka MC o zaprojektowanej grubosci i recepturze. Na odcinku o
nawierzchni gruntowej opracowac nowg konstrukcje podbudowy.

Wszystkie warstwy bitumiczne zaprojektowac i wykonac w.g:

- Nawierzchnie Asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2014r — cze$¢ | Mieszanki mineralno-
asfaltowe . Wymagania techniczne ( zatacznik do zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora Drog

Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r).
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- Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 z 2016 r — czgsc Il Wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych. Wymagania techniczne ( zafqcznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r ).

4. Odwodnienie jezdni i poboczy.

Zaprojektowac i wykona¢ powierzchniowe Za pomocy odpowiednio zaprojektowanych
spadkoéw poprzecznych ( jezdni i poboczy — dwustronnie ) oraz spadkéw podtuznych . W obrebie
skrzyzowania z droga wojewddzka Nr 754 przewidzie¢ odwodnienie catego pasa drogowego z

odprowadzeniem uregulowanym

5. Kanat technologiczny.

Wykonanie ewentualnego kanatu technologicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Zabezpieczenie i przebudowa urzadzer obcych.

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia
terenu, kolidujgcych 2 inwestycja a zlokalizowane na obszarze objetym inwestycja ( sieci
elekroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe ) na podstawie zalecen i wytycznych
zataczonych uzgodnieri branzowych wtascicieli i uzytkownikéw urzadzeri nad i podziemnych. W
przypadku koniecznoéci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektéw branzowych
dla zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienie tych projektéw. Wykonawca winien réwniez
zapewnic nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony whascicieli sieci oraz pokry¢ koszty
tego nadzoru. W razie kolizji sieci z przebudowg innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

7. Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz oznakowanie .

Podstawowym celem stosowania urzadzen BRD jest ochrona zycia i zdrowia uczestnikéw ruchu.
Urzadzenia muszg spetniaé wymogi norm i nalezy je dobra¢ w.g. obowigzujacych wytycznych i
przepisow. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét. Projekt musi by¢ zatwierdzony przez Zarzadzajacego Ruchem. Wykonanie

oznakowania pionowego w czasie robét obejmuje montaz oznakowania i urzadzen BRD zgodnie z
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projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywanych robét oraz jego demontaz po
zakonczeniu przebudowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ projekt statej organizacji ruchu. Projekt powinien by¢
zatwierdzony przez Zarzadzajacego Ruchem. Oznakowanie nalezy wykonaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach ( tekst jednolity Dz. U. 2 2019 r poz. 2311).
Rozmiar znakéw pionowych wg. Grupy znakéw ( dopuszcza sie matych ) - na podktadzie z blachy
ocynkowanej pokrytej folig | generacji. W przypadku znakéw A-7; B-20; D-6 obowiazuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Pozostate parametry znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach ( zatacznik Nr 1-4 do Rozporzadzenia). Znaki drogowe muszg posiadac
aprobate techniczng i powinny by¢ wykonane zgodnie z wymienionym Rozporzgdzeniem.
Producent znakéw winien posiadaé Swiadectwo kwalifikacji oraz $wiadectwa autoryzacji

wydane przez wytwérce folii odblaskowej gwarantujacej wiaéciwe warunki jej stosowania.

8. Roboty wykoriczeniowe - roboty porzadkowe polegajace na uprzatnigciu, zebraniu i utylizacji
wszelkich resztek, odpadéw i pozostatoéci z wycinki drzew , krzakéw i robét budowlanych,
- Pprzygotowanie i urzadzenie zieleficow przewidzianych w projekcie oraz nadanie im

estetycznego wygladu poprzez plantowanie terenu z grubsza.

1.4.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Podstawa dziatart Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig warunki i
wymagania zawarte niniejszym PFU oraz obowigzujace przepisy prawne regulujace uzyskanie
niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen i uzgodnien oraz realizacje robét budowlanych zgodnie
Z prawem w tym uzgodnienie m.in. wiaczenia do drogi powiatowej. Przedmiotowe decyzje,
zezwolenia, pozwolenia , zgody , uzgodnienia oraz realizacje robét budowlanych Wykonawca
uwzgledni przygotowujac oferte i ujmie w cenie ofertowej . W przypadku stwierdzenia przez
Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujacych warunkéw technicznych , rozstrzygniecie
co do sposobu dalszego postepowania bedzie zalezalo od Zamawiajacego ( albo uzna
argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do Starosty w tej sprawie , albo

16



Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego ). Ewentualne
wystapienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty dodatkowej i
podlegajacej dodatkowej zaptacie.
Zamawiajacy wymaga aby wszystkie roboty byty wykonywane w sposob powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu pieszego i drogowego w rejonie prac. Wykonawca bedzie
zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dziatalnosci w zakresie:

® organizacji robét

® zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

® ochrony $rodowiska

* warunkéw bezpieczeristwa pracy

® warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego

1.4.1. Ograniczenia w realizacji przebudowy.

Ograniczeniem dla rozpoczecia robét budowlanych jest przygotowanie kompletnych
dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem dodatkowych , niezbednych warunkéw, opinii,
uzgodnieri i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowiazany bedzie do :

1. opracowania i uzgodnienia koncepcji ~ rozwigzania sytuacyjne, wysokosciowe i
konstrukcyjne

2. opracowania dokumentacji projektowej. Projekty budowlane i wykonawcze
muszg by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu

3. uzyskanie skutecznego Zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe na podstawie petnomocnictwa wydanego przez
Zamawiajgcego

4. opracowanie i przedstawienie Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych, przedmiaru robét oraz harmonogramu robét

5. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii , uzgodnieri i zatwierdzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt — wg. wymagan ustaw i rozporzadzen

6. opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i zatwierdzenia
statej organizacji ruchu — wg. Wymagan, ustaw i rozporzadzen

7. opracowanie i przedstawienie Programu Zapewnienia Jakoéci

8. realizacja rob6t w oparciu o zatwierdzone prze Zamawiajacego projekty

wykonawcze po wytyczeniu robét Przez uprawnionego geodete Wykonawcy
17



9. prowadzenie pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie 2
wymaganiami Specyfikacji Technicznych

10. prowadzenia dziennika robét i dokonywania obmiaréw ilosci i jakosci robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

11. przygotowanie rozliczenia korficowego robét i sporzadzenie operatu
kolaudacyjnego, ktéry powinien zawiera¢ umowe, oferte, , harmonogram,
wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru  robét
ulegajacych zakryciu i zanikajacych, oéwiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkéw, protokét przekazania placu budowy, badania materiatéw,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie
wynikow badari i pomiaréw, inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg |,
rozliczenia finansowe, protokét koricowego odbioru robét, os$wiadczenie
kierownika o wykonaniu robét zgodnie z przepisami

12. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami

13. zapewnienie obstugi geodezyjnej oraz sporzadzanie inwentaryzacji geodezyjnej

powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do Powiatowego Zasobu Geodezyjnego

1.5.0géIne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo
budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wilasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowiazujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, inwestycja
ma spetnia¢ wymagania okreslone w art. 5 Prawa budowlanego.

Wykonawca na czas realizacji winien zapewni¢ lub wskazaé alternatywne moiliwoéci
prowadzenia ruchu pieszego, rowerowego i zwigzanego z obstuga terendw przylegtych .
Umoiliwi¢ dostep do drogi publicznej nieruchomoéci potozonych wzdtuz drogi, co winno by¢
zawarte w projekcie czasowej organizacji ruchu. Projektowane urzadzenia zabezpieczajace przed
wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem nie powinny nadmiernie ograniczaé dostepnosci
drogi. Wszystkie wystepujace asortymenty i rodzaje rob6t Wykonawca wykona w oparciu o
Opracowang prze siebie i zatwierdzone przez Zamawiajacego Szczegétowe Specyfikacje

Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére nalezy opracowa¢ w oparciu o
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najbardziej aktualne Ogélne Specyfikacje Techniczne i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz prawem.

1.6. Szczegétowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe w odniesieniu do obiektu budowalnego
jakim jest przebudowa drogi gminnej Nr 190603W Zemborzyn Pierwszy — Pawtowice ( Wola
Pawtowska ), gmina Solec nad Wistg jest pochodng przyjetej kategorii i klasy drogi.

1.7. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.7.1.w zakresie dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnegtrznie spéjna i skoordynowana we wszelkich
braniach, powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne i
materiatowe. Wykonawca powinien uzyska¢ wiasnymi staraniami i na wlasny koszt, wszystkie
wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, niezbedne do realizacji zadania (m.in. uzgodnienie

wiaczenia drogi do drogi wojewédzkiej ).
1.7.2.w zakresie rob6t budowlanych.

Roboty powinny by¢ realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego
harmonogramem prac:

1. Oznakowanie i zabezpieczenie robét .

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie oznakowania robot, ktére musi by¢ zgodne z
zatwierdzonym projektem czasowe] organizacji ruchu i uwzgledniac¢ objazdy innymi drogami.
Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét a takse zabezpieczenie placu budowy,
w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, zagrodzenie lub wyraine
oznakowanie robét nalezy do Wykonawcy robét.

2. Dzierzawa i koszty zwigzane z rekultywacja gruntow.

W przypadku wystapienia koniecznosci czasowego zajecia gruntoéw przylegtych , ze wzgledéw
technologicznych, transportu technologicznego i innego 2zwiazanego z przebudowg a
odbywajacego sie po terenie nie bedacym wiasnoscia Zamawiajacego i wszystkie inne
uwarunkowania zwigzane z pozyskaniem , dzierzawg , wynajmem lub udostepnieniem oraz

rekultywacjg ponosi Wykonawca.
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3. Wymagania w zakresie wykonywania robot.

Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie ze skutecznym zgtoszeniem robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe oraz zatwierdzong dokumentacjg projektowa, a takie
zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja wykonawczg, w tym Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Roboty w zakresie niesprecyzowanym
w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do
wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz
instrukcje i normy ( w tym przywotane w PFU ), a takze doswiadczenie i wiedze techniczng. W
razie ujawnienia si¢ potrzeby wykonania takich robét Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji , uzgodnien, pozwolen i opinii z nimi zwigzanych oraz
do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania , a takie
niezbgdnej do wykonywania rob6t. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do wykonania robét
dodatkowych, ktérych nie moina byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej , a ktére majg istotne znaczenie dla bezpieczerstwa ruchu czy tez trwatosci
przedsigwziecia. Wszelkie prace dodatkowe wynikajgce z niewtasciwego wykonania
dokumentacji projektowej, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego i etapie sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca

realizuje na wtasny koszt.

4. Wymagania w zakresie kontroli robét.

Wszystkie wykonywane roboty bedg zgodne z dokumentacja projektowg ( w tym ze
STWIORB), Programem zapewnienia jakosci, Projektem czasowej organizacji ruchu , Projektem
statej organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z kontraktem.
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zalozong jakos¢ robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
wbudowywanych materiatéw . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badart materiatéw i robdt. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Inspektor Nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania , ze poziom
wykonywania jest zadawalajgcy . Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiORB
beda uwazane za wartosci docelowe , od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego w STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku , gdy roboty nie bedga w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadawalajaca jakosé

elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt
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Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu
robot zostang usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéow
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach
wigzgcych dla Wykonawcy powotanych w PFU. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

5. Odbidr robdét.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowo pogwarancyjnemu,

@ Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robédt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umotliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru
przedmiotowych robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika robét z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika robét i powiadomienia na pi$mie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami
e Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilo$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Odbior robot udokumentowany jest

stosownym protokotem odbioru czesciowego roboét.
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® Odbidr ostateczny robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Robét z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru wraz z przekazaniem niezbednej
dokumentacji odbiorowej. Wyznacza sig 5 dniowy termin na sprawdzenie przez Inspektora
Nadzoru dokumentéw odbiorowych. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru , ze
roboty nie zostaty ukoriczone lub dokumenty odbiorowe sg wadliwe lub niekompletne Inspektor
Nadzoru wskazujgc przyczyne odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru. Odbidr koricowy
nastapi w ciggu 14 dni od daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru catego przedmiotu umowy. Przed odbiorem
ostatecznym Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wtasciwego Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie * pdf *. dwg. W razie braku mozliwosci
uzyskania inwentaryzacji z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Wykonawca
sktada oswiadczenie o ztozeniu dokumentéw do wiasciwego Osrodka geodezyjnego z
poswiadczeniem przez ten O$rodek. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi
zainteresowanych. Odbioru ostatecznego robdét dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru., Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i
ustalone pomiary do odbioru ostatecznego moie wykonaé Laboratorium wskazane przez
Zamawiajgcego na probkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badar i pomiaréw , w tym przede
wszystkim badari Laboratorium ewentualnie wskazanego przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i STWIORB . Komisja dokona
odbioru ostatecznego robot, jezeli ich jakos¢ w poszczegélnych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z
wadami nie bedg podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna siez
realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwilaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez Komisjg, Ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy
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wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty, wchodzace w sktad operatu odbiorowego:

a) dokumentacje powykonawczg; .

Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac dokumentacje projektowg podstawowa z
naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji robét.
Wymaga sie przy tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie
naniesione zmiany byty tatwo rozpoznawalne;

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne);
c) Recepty i ustalenia technologiczne;

d) Dzienniki robét (oryginaty);
e) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB;
f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB;

g) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie 2z
STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru;

h) Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru, zawierajgcq
m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod katem spetnienia przez Wykonawce
wymagar dotyczacych sprzetu, materiatéw, kadry, harmonogramow, ilosci i jakosci wykonanych
pomiaréw i badan kontrolnych, jakosci dokumentacji technicznej itp. w formie uzgodnionej z
Zamawiajgcym;

i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen;

j) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub oswiadczeniem opisanej w p.pkt. 5 pkt. 1.7.2.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac

sie:
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- wynikami rozpoznan i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
- zasadami niniejszego PFU,
- danymi z osrodka geodezyjnego,
- Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowalnych (STWIORB) DM 00.00.00.
Wykonawca powinien liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét okreslone w PFU s3 orientacyjne
i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;j.
Zmiany ilosci lub parametrow jakie moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce
projektu oraz w razie koniecznosci Raportu o odziatywaniu na srodowisko, z uwzglednieniem
postanowien zawartych w SWZ oraz umowy, nie beda powodowaty zmiany wartosci Umowy oraz
przedtuzenia terminu realizacji robét budowlanych/
Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego opracowania projektowe oraz prace budowlane
nalezato bedzie (niezaleznie od danych zatgczonych w PFU), w szczegdlnosci:
- pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym wynikajacych
z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcéw i administratoréw obiektow i
urzadzen,
archiwow i innych jednostek mogacych posiadac¢ informacje odnosnie terenu przedsiewziecia,
- sporzadzenie mapy dla potrzeb projektu budowlanego w skali 1:500,
- sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji , ocen, ekspertyz,
pomiaréw i badan (w tym uzupetniajacych geologiczno-inzynierskich) terenu i istniejacych
obiektow i urzadzen. W tym zakresie nalezy réwniez dokonac analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze,
— uzyskanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich kolidujacych sieci
zewnetrznych,
- uzyskanie warunkoéw przytaczen do sieci,
- sporzgdzenie Projektu Budowlanego,
- przygotowanie Informacji do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
- sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko w ramach powtoérnej oceny
oddziatywania
na srodowisko, o ile bedzie to wymagane,
- sporzgdzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajacej realizacje obiektow
budowlanych oraz jej uzgodnienie,
- wykonanie Szczegétowych Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
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odpowiadajace rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego,

- wykonanie Przedmiaru Robot,

- sporzgdzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy, gospodarka
odpadami,

- sporzadzenie projektow statej i czasowej organizacji ruchu,

- sporzgdzenie wszelkich projektéw technologicznych i montazowych,

- przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robot i sieci uzbrojenia terenu
(réwniez w formie elektronicznej na ptycie CD w formacie programu Autocad (*.dxf, *.cad,

*.dwg
lub w innym powszechnie dostepnym),

- sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej w tym niezbednych dokumentéw dla uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie badz zgtoszenia o zakoriczeniu robot budowlanych.
Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z wiedzg
techniczng i sztukg budowlang spetniajgca wymagania ustawy Prawo budowlane i innych ustaw
oraz aktéw prawnych i norm obowigzujacych przy realizacji zamowienia
Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw BHP na wszystkich polach,
ktére majg 2wigzek z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien dysponowac personelem zdolnym do wykonania robét — do kierowania i
wykonywania prac.
Zamawiajacy wymaga przedtozenia przez Wykonawce rozwigzan projektowych celem ich oceny i
akceptacji przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i
wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentacji.
Wykonawca opracuje dokumentacje w ilosci odpowiadajacej do zrealizowania zadania- min.
4 egz.
Zamawiajacy ustanawia ryczattowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.

Oferta musi zawierac wszystkie koszty zwigzane z przedmiotem zamowienia.
Termin realizacji, gwarancji zgodnie z zapisami w projektowanych postanowieniach umowy.
1) Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi

z odrebnych przepisow — Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne
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dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcym z

odrebnych przepisow:

- w zaleznosci od potrzeb - decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

- w zaleznosci od potizeb - decyzja o udzieleniu pozwolenia wodno-prawnego,

- inne decyzje, opinie i uzgodnienia wynikajgce z przepiséw odrebnych, wymagane dla

przedsiewzigcia, w tym: uzgodnienia gestorow urzadzen infrastruktury zewnetrznej, opinie z

narady koordynacyjnej (UDP), decyzje zwigzane z lokalizowaniem obiektéw budowlanych w

zblizeniu do linii kolejowych i ciekéw (wdd ptynacych, rzek, potokow), itp.

2) Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane celem wykonania przedmiotowego zadania.

Wykonawca pokryje wszystkie koszty czasowego zajecia tgcznie z kosztami operatéw

szacunkowych, dzierzaw i odszkodowan itp.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zajeciem czasowym terendw poza liniami

rozgraniczajgcymi teren inwestycji w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych.

3) Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

-~ Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot zaméwienia spetniajgc wymagania

obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przepisy zwigzane:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1609),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1429).

4) Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych, w
szczegolnosci: ‘

Wykonawca sporzgdzi wiasny harmonogram szczegotowy wykonania poszczegdlnych opracowan

projektowych, wykonania robdt budowlanych, a nastepnie przedstawi go Zamawiajgcemu do

akceptacji w ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy.

5) Mapa do celow projektowych — Wykonawca w ramach wynagrodzenia opracuje aktualng

mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych.

6) Wyniki badan gruntowo-wodnych — szczegotowg dokumentacje geologiczno-inzynierska dla

potrzeb projektu budowlanego opracowuje Wykonawca.

7) Inwentaryzacja zieleni — Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inwentaryzacji

istniejacej zieleni.

8) Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci: (do wyliczen nalezy przeprowadzic

wiasne pomiary).

9) Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

10) Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przebudowgq i jej

przeprowadzeniem .

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

2. Uwaga koncowa.

Istnieje mozliwos¢ etapowania realizacji zamierzonego zadania. Granice podziatu na ewentualne
etapy zaktada sie w potowie opracowania tj. w obrebie dziatek przylegtych do drogi dz. nr ewid.
260 po stronie lewej ; dz. Nr ewid. 424/1 po stronie prawej.

Opracowania projektowe wykonane z podziatem na dwa etapy realizacji zadania powinny
stanowi¢ oddzielne dokumentacje i zawierac¢ wszelkie i kompletne dokumenty przewidziane

prawem.



2. Szacunkowa wartos$¢ zamowienia.

I1l. ZALACZNIKI.

1. Oéwiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego Jacka Kowalczewskiego WBK-11-K-8386/65/79

3. Zaswiadczenie MIOIB

4. Wersja elektroniczna

Osoby do kontaktu :

Przygotowanie i ztozenie oferty Marcin Minkina — tel. 783 627 100 e-mail: gmina@solec.pl



Miasto i Gmina Solec nad Wislg, dn. 10.02.2022r.
Solec nad Wista

ul. Rynek 1

27-320 Solec nad Wislg

-

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Ja. nizej podpisany Marek Szymczyk - Burmistrz Miasta i Gminy Solec and Wisly
legitymujacy si¢ dowodem osobistym nr CFG 257258 wydanym przez Wojta Gminy Solec
nad Wisla, zamieszkaly(a) Wola Pawlowska 107, 27-320 Solec nad Wisla
oswiadczam, ze Miasto i Gmina Solec nad Wisla posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia/nieruchomosdciami:

Jednostka ewidencyjna: 140906 _5 Solec nad Wistg — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Wola Pawlowska
Dzialka nr : 2561 ( droga 190603W)

Tytul, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang nieruchomoscig na cele
budowlane: posiadanie samoistne, w trakcie nabywania prawa wlasnosci.

Solec nad Wistg, 11.02.2022r. s A asnille SN ey
(miejscowos¢, data) (pqﬂpis(y)



Miasto i Gmina Solec nad Wista, dn. 10.02.2022r.
Solec nad Wista

ul. Rynek 1

27-320 Solec nad Wista

Oswiadezenie o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Ja, nizej podpisany Marek Szymezyk — Burmistrz Miasta i Gminy Solec and Wislg
legitymujacy si¢ dowodem osobistym nr CFG 257258 wydanym przez Wojta Gminy Solec
nad Wisla, zamieszkaly(a) Wola Pawlowska 107, 27-320 Solec nad Wisla
oswiadczam. ze Miasto i Gmina Solec nad Wisla posiada prawo do dysponowania
nieruchomoscia/nieruchomogciami:

Jednostka ewidencyjna: 140906 _5 Solec nad Wista — obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Zemborzyn |
Dziatka nr : 2084 ( droga 190603W)

Tytul, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang nieruchomoscig na cele
budowlane: posiadanie samoistne, w trakcie nabywania prawa wlasnosci. 4

Solec nad Wista, 11.02.2022r. wngr. M ﬁn’!
(

(miejscowos¢, data)



WOIEWODZKIE BIURO Radom., dnis 30 sierpnia 1979 r
FLANOWANIA PRZESTRZENNEGO '
26-600 RADOM

ul Zeromskiego 53 ﬁ - = § i‘ q § »
Nr WBP-II-K. .8386/65/79 n e

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA LZAWODOWEGO
do pehienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

. Napodsxawie§4ust.2,§7,§13 ust. 1pkt 3 lit. bi§ 13 ust 1 rozporzgdzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowisks Z dnia 20 lutego 1975 1. w sprawie
samodzielaych funkcji technicznych w budownictwie /D2 U. Nr 8, poz 46/

OBYWATEL JACEK JAKUB KO W ALCZEWSKI]
" magister inzynier budownictwa d owego
: urodzony dnia 27 kwietnia 1946 r w Radomiu
posiada przygotowanie Zawodowe, Upowaznizjace do wykonywania samodzielnej funkeji
pPprojektantsa
W specialnosci konstrukcyjno-int.yniu‘yjmj W zakresie drog i lotniskowych drdg startowych
Oraz manipulacyjnych
OBYWATEL JACEK JAKUB KOWALCZEWSK]
jest Uupowainiony de:
1/ sporzadzania projektéw budowli drdg, lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych
Otz typowych mostéw i przepustow,
2 w zakresie budowli nie bedacych budyokami w budownictwie 080b fizycznych — do
kierowania, nzdzorowsnia i kontrolowania budowy, kierowania ; kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania badania stanu technicznego

Otrzymuje:

Ob. Jacek Jakub Kowalczewski

ul Czysta 7 m 27

26-600 Radom

Oryginat podpisat Z up. Waojewody Gidwny Architeks Wojewodztwa mgr inz. arch, Jerzy
Filipiuk. Piecze¢ okraghs z Godlem Pafistwa i napisem w otoky Urzgd Wojewodzki w
Radomiu,

Niniejszy duplikat wystawiono na podstawie akt posiadanych w archiwum Wydziat
Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Mazowieckiego Urzedu Wojewodzkiego w
Warszawie — Delegatura-Placowka Zamiejscows w Radomiu.
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Za zgodnosé
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Warszawa. dnis -v‘% listopada 2001 r
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AUP-HTN-IEG *

Pan JACEK JAKUB KOWALCZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/6886/03

adres zamieszkania ul. KANALtOWA 10/12 m.1, 26-600 Radom

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

Za zgodno$é
-7 oryginatem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




