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OPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 

 

 

 

1. Przedmiot i zakres opracowania 
 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowanej 

przebudowy  i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły podsta-

wowej na funkcję żłobka w miejscowości Przedmieście Bliższe 1 w gminie Solec na 

działce 461(obręb 0014). 

 Zakres obejmuje dostosowanie do nowych potrzeb instalacji: 

-     wodociągowej zimnej i ciepłej wody 

-     kanalizacji sanitarnej 

-     centralnego ogrzewania 

oraz wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej.  

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji następujących robót sanitarnych:  

- instalacja zimnej wody   

- instalacja ciepłej wody  

- instalacja kanalizacji sanitarnej 

- instalacja centralnego ogrzewania 

- instalacja wentylacji mechanicznej 

Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w tytule dokumentacji. 

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac związanych z 

przebudową i elementów nowoprojektowanych w instalacjach kanalizacji sanitarnej, 

zimnej i cieplej wody, centralnego ogrzewania oraz nowej instalacji wentylacji 

mechanicznej w grupie pomieszczeń na parterze istniejącej szkoły podstawowej. 

Zakres  rzeczowy obejmuje  montaż ww. instalacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowied-

nimi Normami Technicznymi (PN i PN-EN), „Warunkami technicznymi projektowania, 

wykonania, odbioru COBRTI Instal. 
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2. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z: 

- dokumentacją projektową 

- specyfikacją techniczną 

- poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego 

- z art. 5,22,23,28 ustawy „Prawo budowlane” 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI Instal 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 

-     Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.  

      Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno – budowlanych  lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 

przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości.  Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 

użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. 

 

2.1. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

organizacja i zabezpieczenie placu budowy, uporządkowanie terenu objętego placem 

budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego. 

 

2.2. Informacje o terenie budowy, organizacji robót budowlanych i zapleczu 

dla potrzeb Wykonawcy; 
 

Organizacja placu budowy należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ustala z 

Inwestorem zaplecze dla potrzeb Wykonawcy, wielkość placu budowy, miejsce 

magazynowania materiałów budowlanych, składowanie i miejsce wywozu odpadów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 

przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. W terminie przewidzianym umową 

Inwestor przekaże Wykonawcy stosownym protokółem teren budowy. Do obowiązków 

Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych oraz 

zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą, 

uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca pełni rolę gospodarza terenu budowy od daty 

jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia. 

 

2.3. Zabezpieczenia interesów osób trzecich; 
 

Roboty budowlane nie mogą ograniczać dostępu do drogi publicznej, możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, środków łączności, dostępu 
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światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie  mogą stwarzać  

uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i 

promieniowanie, a także nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca musi przestrzegać ogólnych warunków w zakresie ochrony własności 

publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w czasie trwania 

budowy istniejących instalacji i urządzeń w miejscu budowy. 

 

2.4. Ochrona środowiska; 
 

W czasie trwania budowy Wykonawca ma obowiązek utrzymywać teren budowy w 

stanie zgodnym z przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska, unikać 

zanieczyszczenia środowiska pyłami, gazami, substancjami toksycznymi, możliwością 

powstania pożaru. Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i 

ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej warunków bezpieczeństwa pracy; 

Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić instruktaż 

pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki ochrony 

indywidualnej, wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na 

terenie budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo 

Budowlane (Dz.U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o „informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed 

rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego dalej „planem 

bioz". Miejscem przechowywania „planu bioz" oraz pozostałej dokumentacji budowy 

powinno być pomieszczenie Kierownika budowy. 

 

2.6. Nazwy i kody: 
 

- Instalacja zimnej i ciepłej wody         – kod CPV 45332200-5 

- Instalacja kanalizacji sanitarnej        – kod CPV 45332300-6 

- Instalacja centralnego ogrzewania    – kod CPV 45331100-7 

- Instalacja wentylacji mechanicznej  – kod CPV 45331210-1 

                                                               – kod CPV 45331200-8 

                                                               – kod CPV 45331211-8 

- Montaż instalacji ciepłochronnych  – kod CPV 45321000-3 

 

3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów  
 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i    

wykonanym obiektom budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w 

art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub  

jednostkowego stosowania  w budownictwie. 

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające 

stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie 

instytucje. 
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Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację 

Inspektora Nadzoru. 

Szczegółowe wymagania dotyczące zastosowanych materiałów podano w Projektach 

Budowlano - Wykonawczych oraz w przedmiarze robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy  budowlane  

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 

budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art 10 ustawy Prawo Budowlane 

oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym 

użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a 

także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 

      Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które 

nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu 

budowy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe 

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym 

wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym,  

podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru 

materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego 

zgody. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. 

 

3.1.    Materiały 
      

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 

aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

      Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora  nadzoru  

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i  w sposób 

określony aktualnymi normami. 

Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom Projektu 

budowlanego i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 

są: 

- rury PP STABI PN20  

- rury trójwarstwowe PE-RT/Al/PE-RT  

- otuliny z pianki polietylenowej rury osłonowe, 

- otuliny z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym   

- zawory kulowe 

- zawory termostatyczne  

- zawory mieszające ciepłej wody termostatyczne 



 7 

- baterie umywalkowe stojące 

- baterie zlewozmywakowe stojące 

- baterie natryskowe ścienne 

- zawory kątowe do płuczek ustępowych  

- zawory ze złączką do węża 

- przepompownia ścieków fekalnych wolnostojąca 

- rury kanalizacyjne PVC klasy N 

- kształtki kanalizacyjne PVC 

- rury stalowe  

- rury i kształtki kanalizacyjne PP  

- umywalki porcelanowe dziecinne z syfonem plastikowym  

- zlewozmywak blaszany z syfonem PCV  

- miski ustępowe dziecinne z  płuczką do zabudowy typu „Geberit” 

- zlewy blaszane 

- brodziki natryskowe 

- rury Push PERT P10 

- grzejniki żeliwne członowe 

- grzejniki łazienkowe 

- zawory grzejnikowe termostatyczne i powrotne 

- zawory kulowe 

- odpowietrzniki automatyczne 

- otuliny izolacyjne polietylenowe 

- czerpnia powietrza prostokątna ścienna  

- przepustnica kołowa z siłownikiem 

- centrala wentylacyjna stojąca z wymiennikiem obrotowym, filtrami F7/M5, nagrzewnicą   

  elektryczną 

- kanały prostokątne stalowe typu AI 

- tłumiki hałasu okrągłe 

- kanały spiro 

- zawory nawiewne 

- zawory wywiewne 

- maty izolacyjne 

- płaszcz stalowy izolacji na dachu 

- podstawa dachowa prostokątna 

- wyrzutnia dachowa prostokątna 

 

3.2. Składowanie 
 

Za rozładunek materiałów odpowiada Wykonawca. 

Materiały należy składować w wydzielonych pomieszczeniach. 

      Rurociągi są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z tym należy chronić je 

przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane lub przewożone, 

zawiesi  transportowych, stosowania niewłaściwych  urządzeń  i  metod  przeładunku. Do 

rozładunku należy używać dźwigu i taśm parcianych o szerokości l00 mm.   

- Materiały, armaturę należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, 

wolnych od szkodliwych par i gazów. 
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-  Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy 

chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. 

-   Izolacje    należy    przechowywać   w   opakowaniach    fabrycznych    (kartonach)    w 

pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

 

3.3. Dokumentacja 
 

Zabudowane urządzenia winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację 

zgodności z aprobatą lub odpowiadać Polskim Normom. 

Armatura winna posiadać DTR, kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi. 

      Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora  nadzoru.  

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i  w sposób 

określony aktualnymi normami. 
 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn  
       

      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów. 

Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Zamawiającego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt 

będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy tak, aby odpowiadał 

wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

Wykonawca  zobowiązany jest  do  dostarczenia  inspektorowi  nadzoru  kopii  

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy 

wymagają tego przepisy. 

Jakikolwiek   sprzęt,    maszyny,    urządzenia   i   narzędzia   nie   gwarantujące   

zachowania odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną 

przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprawny 

technicznie sprzęt. 

      - elektronarzędzia 

- palniki acetylenowo - tlenowe wraz kompletami butli, 

- zaciskarki ręczne i hydrauliczne do połączeń PEX, 

- wiertarki 

- pompka ręczna do prób szczelności  

- sprężarka powietrzna spalinowa 4-5 m3/min. 

 

5. Wymagania dotyczące środków transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Liczba   środków   transportu   musi   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   z   

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać  wymagania   dotyczących 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie   zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujące, 

sprawne technicznie środki transportu: 

- samochód dostawczy do 0.9 t  

- samochód skrzyniowy do 5 t 

Urządzenia, armaturę i rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od 

podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 

narzędzi i metod przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 

przepisami   techniczno-   budowlanymi,   normami,   zasadami   wiedzy   technicznej   i   

sztuki budowlanej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z  

dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg   określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

 

6.1.Zasady kontroli jakości robót 
 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm 

określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi wykonawca. 

 

6.2.Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału w 

pobieraniu próbek. Na  zlecenie   inspektora  nadzoru  wykonawca  będzie  przeprowadzać  

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały  nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

6.3. Badania i pomiary. 
 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej wykonania  i  odbioru  robót budowlanych,  stosować można wytyczne  

krajowe,  albo  inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.4. Raporty ze sprawdzeń. 
 

Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie protokołów z prób i 

sprawdzeń elementów wykonanych instalacji. 

 

6.5. Sprawdzenia  prowadzone przez inspektora nadzoru. 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i 

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli   wyniki   badań  wykażą,   że   

raporty  Wykonawcy  są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i specyfikacją. W takim przypadku koszt dodatkowych lub 

powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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6.6. Certyfikaty i deklaracje.  
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat  technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 

techniczną. 

      Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy. 
 

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do  

końca realizacji. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i 

będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

       Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-  datę przekazania wykonawcy placu budowy, 

-  termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w 

robotach, 

-  uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia  i daty odbiorów robót zanikających,  ulegających zakryciu,  częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

-  wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

-  stan   pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania   robót  podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

-  dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 

-  inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  

     Pozostałe dokumenty budowy - do pozostałych dokumentów budowy zalicza się 

również: 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- protokoły odbioru robót, 
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- protokoły z narad  i ustaleń 

Przechowywanie dokumentów  budowy 

Dokumenty  budowy  będą przechowywane  na  terenie  budowy w  miejscu  odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 

7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

7.1.Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub  sprzęt 

wymagają badań  atestujących, to  Wykonawca   przedstawi  inspektorowi  nadzoru  ważne 

świadectwa. 

 

7.2.Czas przeprowadzania pomiarów. 
 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar 

robót zanikających należy  przeprowadzić w czasie  ich     wykonywania.  Obmiar robót 

ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

8. Wykonanie robót budowlanych 
 

Przed rozpoczęciem robót Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do 

prowadzenia robót instalacyjnych, 

-  elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają 

założeniom projektowym. 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 

przygotowawcze: 
      -  przebicia ścian i stropów 

      -  wykucie bruzd ściennych 

      -  wykucie bruzd w posadzkach 

-  sprawdzenie wielkości otworów budowlanych 

-  przygotowanie gniazd w stropie do montażu wsporników 

-  ustawienie rusztowań przenośnych 

 

8.1. Instalacja wodociągowa zimnej i ciepłej wody  

 
Instalacja w projektowanej części budynku będzie wyposażona w następujące punkty 

czerpalne: 

-     baterie umywalkowe stojące 

-     baterie natryskowe ścienne 

-     baterie zlewowe 

-     bateria zlewozmywakowa stojąca 
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-     zawory kątowe do płuczki ustępowej 

-     zawór ze złączka do węża do zmywarki 

Poziom wodociągowy wody zimnej będzie prowadzony pod stropem korytarza  przy 

ścianie wewnętrznej, lokalówki w posadzkach na warstwach izolacji podpodłogowej, 

podejścia pod baterie w bruzdach ściennych.  

Rury poziomu należy wykonać z rur PP STABI PN20, zaś lokalówki z rur wielowar-

stwowych PE/Al/PE-RT. 

Projektowane izolacje:  

- poziom zimnej wody                     - 20 mm Flexorock w płaszczu aluminiowym 

- lokalówki w ścianach i warstwach posadzkowych  -  6 mm Thermocompact S 

- poziom ciepłej wody i cyrkulacji      - 20 mm Flexorock w płaszczu aluminiowym 

- lokalówki w ścianach i warstwach posadzkowych  -  13 mm Thermocompact S 

Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych. 

Na projektowanym odgałęzieniu cyrkulacji ciepłej wody należy zamontować termo-

statyczne zawory typu MTCV-B. 

W łazienkach, do których dostęp mogą mieć dzieci zastosowano zawory mieszające 

ciepłej wody typu TM3400 30-45, nastawa temperatury ciepłej wody doprowadzonej do 

baterii - 38°C. Zawory umieszczone na ścianie w skrzynkach metalowych. 

      

8.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 

8.2.1. Roboty demontażowe 
 

W pomieszczeniach nr 5 (magazyn), nr 6 (pokój socjalny), nr 7 (łazienka), nr 8 ( roz-

dzielnia potraw) przewidziano przebudowę istniejących odpływów sanitarnych w celu 

zwiększenia wolnej przestrzeni pod sufitem. Należy zdemontować istniejące podejścia do 

misek ustępowych i natrysków pod stropem oraz poziomy i piony z rur żeliwnych na 

ścianach. Następnie wykonać nowe podłączenia z rur PP niskoszumowych  i włączyć do 

istniejącego przewodu żeliwnego w ścianie zewnętrznej. 

 

8.2.2. Roboty montażowe 
 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z projektowanej instalacji przewiduje się do 

istniejącego poziomu kanalizacyjnego poprzez projektowaną przepompownię ścieków 

pomieszczeniu gospodarczym pod schodami klatki schodowej.  

Przepompownia wolnostojąca umieszczona w zagłębieniu posadzki o wymiarach  140 

x 120 cm i głębokości 110 cm. 

Przyjęto przepompownię typu Aqualift F Duo z pompami typu SPF 1500 pracującą i 

rezerwową. 

Charakterystyka przepompowni 

Przepływ – 5 m3/h 

Wysokość podnoszenia – 7 m H2O 

Wyposażenie: 

- wirnik pompy z wolnym przelotem  

- 2 silniki po 1,4 kW, 400 V 

- system samodiagnozy SDS 

https://budujemydom.pl/wykanczanie/podlogi-i-posadzki/a/122-czemu-sluza-podposadzkowe-warstwy-podlogowe
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- urządzenie sterownicze Comfort 

- czujnik ciśnieniowy 

- czujnik alarmowy (opcjonalnie). 

Aqualift F posiada rurę zanurzeniową do pneumatycznego rozpoznawania poziomu.  

Projektowany główny przewód poziomy należy układać z rur kanalizacyjnych  PVC 

średnich klasy N (szeregu SDR 41). Rury łączone na kielichy z uszczelką gumową. 

Przejścia przez fundamenty w tulejach ochronnych z rur stalowych zabezpieczonych przed 

korozją. Piony i podejścia odpływowe z rur PP. U podstawy pionów zamontować 

czyszczaki, zamykane hermetycznie. 

Piony obudowane płytami gipsowo – kartonowymi grub. 12,5 mm wodoodpornymi na 

ruszcie stalowym systemowym. 

Odpowietrzenie przez przewody prowadzone pod sufitem i włączone do istniejących 

pionów kanalizacyjnych bądź wolnych po wentylacji grawitacyjnej. 

Przewiduje się montaż następujących przyborów sanitarnych: 

- miski ustępowe dziecinne z płuczką 

- umywalki 

- brodziki natryskowe 

- zlewy do mycia i dezynfekcji nocników 

- zlewozmywaki 

- zlew 

Sprzęty w łazience nr 1 należy zamontować na wysokości dostosowanej do wzrostu 

dzieci. Dla dzieci do 3 roku życia miska ustępowa powinna być umiejscowiona na 

wysokości 28 - 35 cm., zaś umywalka na wysokości 50 cm. 

 

8.3. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

8.3.1. Grzejniki 
 

Przewiduje się częściowe wykorzystanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 

wraz z wykonaniem nowych fragmentów instalacji. 

W sali nr 9 zajęć dzieci do 3 lat należy zdemontować dwa grzejniki żeliwne członowe 

po 4 elementy wraz z gałązkami i zamontować jeden 12 – elementowy. 

W sali nr 10 zajęć dzieci należy zdemontować 3 grzejniki żeliwne członowe wraz z 

gałązkami i zamontować 4 grzejniki: dwa czteroelementowe, jeden pięcioelementowy i 

jeden 10 – elementowy . 

W łazienkach przewidziano grzejniki łazienkowe. 

W szatni (pom. nr 12) grzejnik należy zmniejszyć o 3 człony, podobna sytuacja z 

sąsiednim grzejniku w korytarzu ( pom. nr 1). 

W pomieszczeniu nr 2 (zaplecze gospodarcze i szatnia pracowników) należy 

zamontować dodatkowy grzejnik 4 – elementowy. 

W pomieszczeniach grzejniki obudowane wg projektu architektury osłony chroniące 

dzieci przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym. 

W pomieszczeniu magazynowym grzejnik pozostaje bez zmian. 

We wszystkich grzejnikach : istniejących i projektowanych należy zamontować nowe 

zawory termostatyczne oraz nowoprojektowane zawory powrotne i w niektórych 

lokalizacjach odpowietrzniki z  zaworami odcinającymi. 
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8.3.2. Armatura 
 

Przy grzejnikach żeliwnych istniejących zawory proste z głowicami termostatycznymi, 

przy projektowanych zawory kątowe grzejnikowe z głowicami termostatycznymi i 

powrotne kątowe 

Podłączenie grzejników łazienkowych z dołu ze ściany – figura kątowa z odcięciem, 

spustem i napełnianiem.  

Przy grzejnikach łazienkowych zawory grzejnikowe kątowe z głowicami termostatycz-

nymi z nastawą wstępną. 

Na gałązkach powrotnych zawory powrotne kątowe.   

 

8.3.3. Przewody 
 

W tracie adaptacji zmianie ulegną też trasy niektórych  przewodów  

Przewody c.o. rozprowadzające ciepło do poszczególnych pomieszczeń przewiduje się 

wykonać z rur z polietylenu sieciowanego typu Push PERT P10 firmy „KAN” ,ciśnienie 

robocze 1,0 MPa. Połączenia zaciskowe z pierścieniem pełnym. Rurociągi prowadzić w 

warstwach podłogowych w izolacji z pianki polietylenowej gr. 20 mm. Z uwagi na duże 

wydłużenia przewody prowadzić wykorzystując zjawisko kompensacji na łukach. 

Przejścia przewodów przez ściany wykonać w tulejach ochronnych uszczelniając wolną 

przestrzeń masą elastyczną nie powodującą korozji rur. 

 

8.3.4. Roboty izolacyjne 

 

      Całość instalacji wykonanej z rur stalowych należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Rury należy oczyścić z rdzy, do II stopnia czystości zgodnie z BN 86/8973 - 01, oraz 

malować farbą ftalową miniową przeciwrdzewną zgodnie z instrukcją KOR-3 A. Następnie 

malować farbą nawierzchniową. 

     Przewody izolować termicznie otulinami izolacyjnymi z wełny mineralnej „Termorock” 

firmy "Rockwoll” zgodnie z PN-B-02421 : 2000. 

Grubość izolacji: 

- zasilenie 

1522 mm – 25 mm 

2854 mm – 30 mm 

- powrót

1535 mm – 20 mm 

42 mm – 25 mm 

       “Lokalówki” z rur tworzywowych izolować termicznie otulinami izolacyjnymi z pianki 

PE gr. 20 mm np. firmy Thermaflex. 

 

8.4. Instalacja wentylacji mechanicznej 
 

Dla projektowanych pomieszczeń żłobka zastosowano indywidualny układ nawiewno – 

wywiewny w oparciu o centralę wentylacyjną stojącą z wymiennikiem obrotowym, filtrami 

F7/M5, nagrzewnicą elektryczną, usytuowaną  na korytarzu i zabudowaną. 

Załączanie centrali wentylacyjnej z pomieszczenia socjalnego. 
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Charakterystyka centrali wentylacyjnej  

DOMEKT-R-900-V-R1-F7/M5-C6M-L/AZ 

Wydajność                                                     – nawiew 720 / wywiew 620 m3/h  

Spręż                                                              – 350 Pa 

Nagrzewnica elektryczna        – 2 kW, 400 V 

Zasilanie elektryczne: 230 V, 2 silniki po 0,37 kW 

Masa                                                              – 110 kg 

Wymiary:              – gł. 637×wys.950×szer.1070 mm 

Panel sterowania                                            – C6.1 

 

8.5.1. Roboty montażowe 
  

W układzie nawiewnym zastosowano następujące urządzenia: 

–  czerpnia powietrza prostokątna ścienna  

–  przepustnica kołowa z siłownikiem 

–  tłumik hałasu przed centralą wentylacyjną 

–  centrala wentylacyjna montowana na podłodze 

–  tłumik hałasu za centralą wentylacyjną 

–  sieć przewodów wentylacyjnych 

–  zawory nawiewne  

Czerpnia powietrza prostokątna ścienna o wymiarach 400 x 250 mm montowana co 

najmniej 2 m nad terenem. 

Na wlocie powietrza zewnętrznego do centrali wentylacyjnej należy zamontować 

przepustnicę kołową z siłownikiem.   

Połączenia króćców centrali wentylacyjnej z przewodami za pomocą kołnierzy 

elastycznych. 

Tłumiki szumu okrągłe DN 250 mm długości 90 cm do lub z instalacji wewnętrznej, 60 

cm na zewnątrz z czerpni i do wyrzutni.  

Dla średnic DN 80 i DN 100 powietrze w układach nawiewnym i wywiewnym 

prowadzone będzie przewodami wentylacyjnymi okrągłymi typu „Spiro” typu SD (taśma 

stalowa ocynkowana). Mocowanie do stropu na wieszakach. Kształtki wentylacyjne typu 

B1 S. Łączenie kształtek i przewodów za pomocą nypli wewnętrznych B1 blachowkrętami. 

Uszczelnienie taśmą samoprzylepną plastykową zbrojoną. Mocowanie przewodów 

przewiduje się obejmami do stropu. Obejmy typowe np. „Smay”. Odległość mocowań  – 

10 d i każdy element.  

Pozostałe przewody należy wykonać jako prostokątne typu AI z blachy stalowej 

ocynkowanej w klasie szczelności B  wg PN-EN 1505: 200 i PN-EN 1507, łączone na 

kołnierze. 

Przewody montowane pod sufitem i obudowane płytami gipsowo-kartonowymi. 

Przewody nawiewne należy izolować wełną mineralną w osłonie z folii aluminiowej gr. 

4 cm, czerpne - gr. 10 cm. 

Nawiew do pomieszczeń za pomocą zaworów nawiewnych. 

Układ wywiewny będzie zaopatrzony  w następujące urządzenia: 

– zawory wywiewne 

– sieć przewodów wentylacyjnych  

– tłumiki szumu przed i za centralą wentylacyjną 
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– przewód wentylacyjny wyrzutowy 

– podstawa dachowa prostokątna 

– wyrzutnia dachowa prostokątna 

Wywiew z pomieszczenia za pomocą zaworów wywiewnych. 

Przewód wyrzutowy o wymiarach 400 x 100 mm prowadzony po północno-zachodniej 

ścianie budynku przy murze w  warstwach ocieplenia, na dachu skośnym po połaci 

dachowej do podstawy dachowej prostokątnej w odległości 3m od krawędzi dachu. Izolacja 

od strony muru 1 cm, z zewnątrz 4 cm, na dachu 4 cm z wełny mineralnej w płaszczu z 

blachy stalowej wyprowadzony 3 m od krawędzi dachu .  

Wyrzutnia dachowa prostokątna typu WPDB o wymiarach 250 x 250 na podstawie 

dachowej prostokątnej PDA 250 x 250 mm. 

Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i 

otoczeniu nie mogą uginać się więcej niż o 2% długości boku.  

Kanały wentylacyjne powinny być szczelne. Do uszczelniania połączeń kołnierzowych 

stosować uszczelki z gumy miękkiej lub mikroporowatej.  

Połączenia kołnierzowe kanałów należy skręcać śrubami i nakrętkami sześciokątnymi, 

zakładanymi z jednej strony kołnierza. Śruby nie powinny wystawać poza nakrętki więcej 

niż na wysokość połowy nakrętki śruby. Połączenia kołnierzowe należy dodatkowo 

uszczelnić silikonem w miejscach narażonych na nieszczelności (np. miejsca łączenia 

kanału z kołnierzem).  

Kanały wentylacyjne należy mocować na podwieszeniach i podporach amortyzacyj-

nych. Rozstawienie ich powinno być takie, aby ugięcie kanału pomiędzy sąsiednimi 

punktami zamocowania nie przekraczało 2 cm.  

Kanały wentylacyjne przechodzące przez stropy lub ściany budynku powinny być 

obłożone podkładkami amortyzacyjnymi np. ze spienionego polietylenu o grubości min. 

1cm. 

Maty izolacji termicznej mocować do kanałów wentylacyjnych za pomocą specjalnie 

do tego celu przeznaczonych gwoździ (mocowanych do kanałów wentylacyjnych nitami) z 

zaciskami i kapturkami. 

Przed przystąpieniem do badań urządzeń wentylacyjnych należy dokonać przeglądu 

zamocowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 

Przed uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych należy sprawdzić działanie i ustawie-

nie zaworów nawiewnych i wywiewnych. 

Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy 

robót ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy. Wszelkie próby 

szczelności instalacji oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku budowy 

i przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru 

 

9. Próby i odbiory 

 

9.1.  Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 

 Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 

- odbiór częściowy, 

- odbiór końcowy, 
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  -  odbiór pogwarancyjny. 
 

9.1.1. Odbiór częściowy. 
 

Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w zakresie użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, 

szczelności oraz zgodności właściwych innymi wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz 

na ocenie jakości i ilości robót objętych tym odbiorem  i  po  sporządzeniu  protokółu  

może  on  być podstawą do wystawienia  faktury częściowej (o ile umowa pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą przewiduje fakturowanie częściowe w trakcie realizacji 

zadania). 
Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru częścio-

wego (robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) dokonuje 
kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy. 

Przy odbiorze częściowym sprawdza się: 

- jakość  wbudowanych   materiałów  oraz   ich   zgodność  z  wymaganiami   
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, atestami producenta, normami przedmiotowymi itp., 

- długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur i kanałów 

- szczelność przewodów, 

- izolację przewodów. 
Wyniki przeprowadzonego odbioru częściowego powinny być ujęte w formie 

protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
9.1.2. Odbiór końcowy. 

 
Odbiór  końcowy  robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do   

odbioru końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedkłada-
jąc mu do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w trakcie wykonywania robót, 

- Dziennik Budowy, 

- certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną oraz 
inne dokumenty  dopuszczające  do  stosowania w  budownictwie  dla  wszystkich  
wyrobów zabudowanych podczas realizacji zadania, 

- protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, 
- protokoły pozytywnych prób szczelności, 
- oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem 

budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu 
pierwotnego. 
Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor 

Nadzoru pisemnie  potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego 
gotowości do odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji 
odbiorowej. 

Odbioru   końcowego  dokonuje  komisja  odbiorowa  wyznaczona  przez  Zamawiają-
cego  w obecności Wykonawcy. 
Przy odbiorze końcowym sprawdza się: 
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- zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi 
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej, 

- protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia   

      usterek, 

- aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany i    

      uzupełnienia). 
 
9.1.3. Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i 

rękojmi. 

 

9.2. Obmiar robót 
 

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary: 
m - rurociągi,  

m2 – izolacja ciepłochronna, przewody okrągłe typu „Spiro”, przewody prostokątne 

m3 – wykopy 

szt. - armatura, przybory sanitarne, rewizje kanalizacyjne, baterie, wentylatory, wyrzutnie 

dachowe, czerpnie, zawory nawiewne i  wywiewne 

kpl –  grzejniki, centrala wentylacyjna 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 

jednostkach miary ustalonych w wypełnionym Przedmiarze Robót. 

Ilość robót oblicza  się według sporządzonych  pomiarów z natury, udokumentowanych 

zestawieniem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 

niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać 

ważne certyfikaty legalizacji. 

 

9.3. Odbiór robót – próby końcowe 
 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej  oceny rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest   potwierdzeniem   wykonania   robót   zgodnie   z   postanowieniami   

Kontraktu  oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

 

9.4. Zasady szczegółowe: 
 
9.4.1. Odbiory instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody 
 

a) Odbiór międzyoperacyjny 
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Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 

- sposób i trasa prowadzenia przewodów, 

- elementy kompensacji, 

- lokalizacja przyborów sanitarnych. 

 

b) Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji wodociągowej, które 

zanikają w wyniku postępu robót, jak na przykład wykonanie bruzd, przebić, wykopów 

oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy. 

 

c) Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym instalacji wodociągowej należy przedłożyć protokoły 

odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych, 

- jakość wykonania izolacji cieplnej, 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 
9.4.2.  Odbiór robót izolacyjnych.  
 

Przed odbiorem końcowym instalacji wodociągowej Wykonawca dokona dezynfekcji 

przewodów instalacji. 

Należy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem technicznym 

i wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, 

grubości izolacji, zamocowania izolacji oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego 

zaizolowanego elementu. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem przy 

udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji; 

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora, 

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony protokołem odbioru izolacji sporządzony  

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
9.4.3. Odbiory instalacji kanalizacji sanitarnej  
 

a) Odbiory międzyoperacyjne. 
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Odbiory międzyoperacyjne polegają na sprawdzeniu: 

- przebiegu tras kanalizacyjnych, 

- szczelności podłączeń kanalizacyjnych, 

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 

- elementów kompensacji, 

- lokalizacji przyborów sanitarnych. 

 

b) Odbiór częściowy. 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 

w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

 

c) Odbiór końcowy. 

 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań 

szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 

Ponadto należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów, 

- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych, 

- prawidłowość wykonania podłączeń, 

- prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych i kompensacji, 

- wielkość spadków przewodów i prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 

 

Piony kanalizacyjne i przewody odpływowe od przyborów sanitarnych należy spraw- 

dzić na szczelność po ich napełnieniu wodą i w czasie swobodnego przepływu wody w 

tych przewodach poprzez oględziny. Badanie szczelności przewodów poziomych wykonać 

zgodnie z PN EN 1610. 

 
9.4.4 Odbiory instalacji centralnego ogrzewania 
 
a) Odbiór międzyoperacyjny instalacji c.o.  

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:  

- sposób prowadzenia przewodów  

- elementy kompensacji  

- lokalizacja grzejników 
 

b)  Odbiór częściowy instalacji c.o.  
 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy instalacji centralnego ogrzewania,  

które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić oraz inne, 

których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony 

protokół i dokonany zapis w dzienniku budowy.  

 

c) Odbiór końcowy instalacji c.o.  

 

Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć 

protokoły odbiorów częściowych oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić 
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zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw), oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 

W szczególności należy skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 

- prawidłowość wykonania połączeń, 

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 

- wielkość spadków przewodów, 

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,  

- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 

- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 

- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 

- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji, 

- prawidłowość zainstalowania grzejników, 

- jakość wykonania izolacji cieplnej, 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

 

d) Odbiór robót izolacyjnych instalacji c.o.  
 

 Należy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem technicznym i 

wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, 

grubości izolacji, zamocowania izolacji oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego 

zaizolowanego elementu. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem przy 

udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji. Odbiór końcowy powinien być 

przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora. Odbiór końcowy powinien być 

przeprowadzony protokołem odbioru izolacji sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

 

e)  Badanie szczelności na zimno instalacji c.o.  
 

Instalacja centralnego ogrzewania lub ta jej część, która będzie badana, najpóźniej na 

24 godziny przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być napełniona wodą zimną i 

dokładnie odpowietrzona. 

Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy dokonać starannego przeglądu wszystkich 

elementów, kontrolując ich szczelność przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić po odcięciu lub 

odłączeniu od instalacji źródła ciepła. 

Woda, którą będzie napełniona instalacja po płukaniu i do badania szczelności nie 

może powodować korozji grzejników. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przy ciśnieniu wody w najniższym punkcie 

instalacji równym ciśnieniu próbnemu. 

Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, 

gdyż zmiana jej o 10 K powoduje zmianę ciśnienia o 0,5-1,0 bar. 

Próba ciśnieniowa instalacji c.o. na zimno (bez grzejników) – 0,6 MPa. Próba 

ciśnieniowa instalacji c.o. na gorąco - 0,4 MPa. 

 

f)  Badanie szczelności na gorąco instalacji c.o.  

Badanie szczelności i działania instalacji w stanie gorącym należy przeprowadzać po 

uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno i po usunięciu ewentualnych 



 23 

usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie 

z  wymaganiami normy PN-91/B-02419. 

Badanie szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 

ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika 

grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do badania działania instalacji na gorąco budynek powinien być 

ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. 

Podczas badania szczelności na gorąco, należy dokonać oględzin wszystkich połączeń 

i uszczelnień. Wszystkie zauważone nieszczelności i usterki należy usunąć. 

Wynik badania na gorąco należy uważać za pozytywny, jeżeli instalacja nie wykazuje 

żadnych przecieków, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń ani trwałych 

odkształceń. 

 
g) Badanie szczelności eksploatacyjnej instalacji c.o.  

 

Po pomyślnym zakończeniu badania szczelności na gorąco instalację należy poddać 

obserwacji. Instalację można uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, 

jeżeli w czasie trzydobowej obserwacji niezbędne uzupełnienie wody nie przekroczy 0,1 % 

pojemności zładu. 

 
h) Protokół odbioru instalacji c.o.  

 

Wyniki przeprowadzonych badań i prób podczas odbiorów częściowych i końcowych 

powinny być ujęte w formie protokołu. 

Jeżeli w czasie odbiorów jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniono 

usterki, należy wykazać to w protokole z jednoczesnym określeniem terminu ich usunięcia. 

 
9.5. Odbiory instalacji wentylacji mechanicznej 

 

Jakość robót należy kontrolować na bieżąco. Na poszczególne etapy finalne czy etapy 

robót ulegających zakryciu należy dokonać wpisów w dzienniku budowy Wszelkie próby 

szczelności instalacji oraz próby funkcjonalne muszą być odnotowane w dzienniku budowy 

i przeprowadzone w obecności Inspektora Nadzoru 

Nad prawidłowością wykonania robót i ich zgodnością z projektem kontrolę 

sprawować będzie Inspektor Nadzoru. 
9.5.1 Ruch próbny  

 

Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować prawidłowość pracy silników 

elektrycznych, 

W czasie próbnego ruchu urządzeń należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń: 

- pomiary wstępne przed regulacją, 

- regulację sieci kanałów wentylacyjnych oraz elementów zakańczających, 

- sprawdzenie wydajności i całkowitego sprężu wentylatora 

- regulację układów automatycznej regulacji, 
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- sprawdzenie temp. powietrza wentylacyjnego nawiewanego i wywiewanego z 

pomieszczeń, 

- sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, 

- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 

Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń wentylacyjnych należy wykonać 

sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesionymi rzeczywistymi wydajnościami na 

schemat instalacji. 

Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez 

komisję odbioru technicznego urządzeń. 

Odbiór techniczny instalacji wentylacyjnej następuje po zakończeniu montażu i 

przeprowadzeniu w/w prób i ma na celu stwierdzenie czy instalacja jest wykonana zgodnie 

z projektem, nadaje się do eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja Odbioru Robót powołana przez Zamawiającego 

po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

 
9.5.2. Odbiór robót izolacyjnych instalacji  

 

    Należy sprawdzić zgodność wykonania izolacji właściwej z projektem technicznym  

i wymaganiami w zakresie: rodzaju i gatunku zastosowanego materiału izolacyjnego, 

grubości izolacji, zamocowania izolacji oraz ogólnego wyglądu zewnętrznego 

zaizolowanego elementu. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony protokołem przy 

udziale inspektora nadzoru realizowanej inwestycji; 

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony z udziałem wykonawcy i inwestora, 

- Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony protokołem odbioru izolacji 

sporządzony  zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9.5.3.  Protokół odbioru wentylacji mechanicznej 

 

Odbioru końcowego dokonuje komisja odbioru robót powołana przez Zamawiającego 

po potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru. 

Wyniki przeprowadzonych badań i prób podczas odbiorów częściowych i końcowych 

powinny być ujęte w formie protokołu. 

Jeżeli w czasie odbiorów jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniono 

usterki, należy wykazać to w protokole z jednoczesnym określeniem terminu ich usunięcia. 

 

10. Rozliczenie robót budowlanych 
 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących 

reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony 

w pkt.1.3. niniejszej ST. 

Cena wykonania robót obejmuje czynności opisane w ST: 

-  organizację placu budowy w tym; magazynów, pomieszczeń socjalnych 

-  dostawę wody i energii elektrycznej 

-  dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

-  wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 
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- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów i sprawdzeń 

robót oraz innych prac związanych z Kontraktem, 

-  ubezpieczenie, uporządkowanie placu budowy po robotach 

-  wykonanie robót zasadniczych, pomocniczych i wykończeniowych  

 

11. Dokumenty odniesienia 
 
Specyfikacja techniczna i projekt techniczny w różnych miejscach powołują się na 

Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam 
one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 
zawartością i wymaganiami. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, w zgodzie 
z PN i obowiązującymi przepisami. 

-   Polskie Normy 

-   Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126 - Prawo budowlane 

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich  usytuowanie 

     Dz. U. Nr 75/2002  z późniejszymi zmianami. 

-    Dz. U. z 1997r. Nr 129, póz. 844 - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy 

-  Przepisy Prawa Budowlanego. 

-  Ustawa o Zamówieniach Publicznych. 

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wentylacyjnych" 

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych", 

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych",  

- Wymagania techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,,Warunki techniczne wykonania 
i odbioru instalacji kanalizacyjnych" . 

-    Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych 
-    Instrukcje montażu producentów materiałów. 
 

 

 

 

                                                                                                          Opracował: 
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